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Werkvertrag über die Gebäudereinigung 
 
 
Zwischen der 
 

Hochschule Flensburg 
vertreten durch das Präsidium 

Kanzleistraße 91-93 
24943 Flensburg 

 
- nachstehend Auftraggeber genannt - 
 
und der Firma 
 
 
 
 
 
- nachstehend Auftragnehmer genannt - 
 
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Der Auftraggeber überträgt dem Auftragnehmer die 

 Gebäudeunterhaltsreinigung 
 Grundreinigung 

in der/den Liegenschaft/en der Hochschule Flensburg 

 Haus A 
 Haus B 
 Haus C 
 Haus D 
 Haus F 
 Haus H 
 Atrium 
 Hörsaalzentrum 
 Gefahrstofflager 
 Gubischhalle (Kielseng) 
 Großmotorenlaboratorium (Kielseng) 
 Räume im Versatelgebäude (Nordstraße 2) 
 Containermodul 11 
 Containermodule 12.1, 12.2 und 12.3 
 Containermodul 13 
 Containermodul 14 
 Containermodule 15.1, 15.2 und 15.3 

 

nach Maßgabe folgender Bestimmungen: 
 
 
§ 2 Vertragsbestandteile 
 
Neben den Bestimmungen dieses Vertrages und den zusätzlichen Bestimmungen der Ausschreibung 
Gebäudereinigung 2018  gelten als Vertragsbestandteile  

 das Reinigungsverzeichnis und die Angebotskalkulation der Liegenschaft/en (Anlagen) 
und 

 die Leistungsbeschreibung (Anlage 2) für die Liegenschaft/en 
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 das Merkblatt Qualitätssicherung (Anlage 3). 

Die Vertragsbedingungen sind für den Auftragnehmer bindend. Er kann nicht geltend machen, dass 
sich aus seinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sonstigen für ihn geltenden Regelungen oder 
der allgemeinen Verkehrsanschauung etwas anderes ergibt. 
 

§ 3 Ausführung der Reinigung 

Die durchzuführenden Reinigungsarbeiten sind im Reinigungsverzeichnis und der Leistungsbeschrei-
bung für die Liegenschaft/en festgelegt und danach auszuführen. 

Der Auftragnehmer erstellt einen Revierplan nach dem Muster aus den Verdingungsunterlagen, aus 
dem zweifelsfrei hervorgeht, welche Räume der Liegenschaft/en zu welcher Zeit und von welchem 
Personal des Auftragnehmers gereinigt werden. Die Revierpläne sind im Objekt nach Abstimmung mit 
dem Auftraggeber auszuhängen, ggfls. in Form von Kurzanweisungen in den einzelnen, zu reinigen-
den Räumen. 

Die Reinigungszeiten werden durch den Auftraggeber als Bestandteil der Leistungsbeschreibung fest-
gelegt. Der Auftraggeber behält sich ausdrücklich vor, aus betrieblichen, technischen oder kauf-
männischen Gründen die festgesetzten Reinigungszeiten und den Reinigungsumfang ändern zu kön-
nen.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Reinigungspersonal durch fach- und sachkundige Kontroll-
personen einzuweisen und laufend zu beaufsichtigen. Zur Aufsicht vor Ort hat der Auftragnehmer eine 
geeignete Person einzusetzen, die gegenüber dem Auftraggeber oder dessen Beauftragten für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Reinigung verantwortlich ist.  

Dem Auftraggeber und der Hausverwaltung vor Ort ist umgehend mit Beginn der Reinigungsarbeiten 
mitzuteilen, wer die Aufsicht führt. Eine enge objektbezogene Zusammenarbeit zwischen der Auf-
sichtsperson und der Hausverwaltung vor Ort ist erforderlich. Der Auftragnehmer muss sicherstellen, 
dass die Aufsichtsperson kurzfristig erreichbar ist.  

Ebenfalls integraler Bestandteil des Reinigungsdienstes ist die vollständige Erfüllung der Aufsichts- 
und Nachweispflichten gemäß Merkblatt Qualitätssicherung. Ohne den Nachweis dieser Maßnahmen 
gelten die Reinigungsleistungen als nicht erbracht. 

Werden im Zuge der Qualitätssicherung und/oder dem Berichtswesen über Reinigungsmängel bzw. 
im Monatsbericht Reinigungsmängel ausgewiesen, die nicht oder nicht fristgerecht behoben wurden, 
behält sich der Auftraggeber eine pauschale Kürzung der im Abrechnungszeitraum des Mangels zu 
leistenden monatlichen Vergütung für das jeweilige Reinigungsobjekt um 3 % je Einzelfall vor. Die 
fehlende Einhaltung sonstiger Verpflichtungen nach diesem Vertrag und die Nichteinhaltung der ver-
einbarten Reinigungszeiten werden ebenfalls als Reinigungsmangel verstanden und ziehen grund-
sätzlich eine Vertragsstrafe in mindestens gleicher Höhe nach sich. Etwaige Schadenersatzforderun-
gen bleiben davon unberührt. 

Werden bei einer Qualitätsprüfung Schlechtleistungen festgestellt, wird eine Möglichkeit zur Nachbes-
serung bei 5 x wöchentlicher Reinigung am Tag der Feststellung, bei geringeren Reinigungsintervallen 
spätestens bis zum Ende des nächsten Werktages, eingeräumt. 

Über die durchgeführten Reinigungsarbeiten sind vom Auftragnehmer Arbeitsnachweise nach den 
Mustern in den Verdingungsunterlagen zu führen und mit Bestätigung des Beauftragten des Auftrag-
gebers den Rechnungen beizufügen. 

Weiterhin sind im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes Arbeitszeitnachweise zu führen, die die 
Namen der Reinigungskräfte und die geleisteten Arbeiten mit Zeit- und ggfls. Pausenangaben enthal-
ten. Die Arbeitszeitnachweise sind im Reinigungsobjekt zu führen und dem Auftraggeber jederzeit auf 
Verlangen vorzulegen. 
 
 
§ 4 Vergütungsgrundlagen 

Die Zahlung der Vergütung für die Reinigungsarbeiten erfolgt nach der Angebotskalkulation.  
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Grundlagen der Entgeltberechnung für die Reinigungsarbeiten sind der Quadratmeterpreis je Reini-
gungshäufigkeit und der tatsächlich geleistete Reinigungsumfang, sowie die Abnahmebestätigungen 
des Beauftragten des Auftraggebers im Sinne des Merkblatts zur Qualitätssicherung.  

Der Auftragnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass hinzukommende Flächen zu den vereinbar-
ten Einzelpreisen hinzugenommen werden können. Gleiches gilt sinngemäß für wegfallende Flächen. 

Der Auftragnehmer stellt eine monatliche Rechnung in zweifacher Ausfertigung.  

 

Den Beträgen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer jeweils gesondert ausgewiesen hinzuzurechnen. 

Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei Unterschreitung der im Reinigungsplan vom Auftrag-
nehmer zugrunde gelegten Arbeitsstunden die Vergütung um den Teil zu reduzieren, um den die vor-
gesehenen Arbeitsstunden gekürzt wurden. 
 
 
§ 5 Preisanpassungen 

Die vereinbarte Vergütung gilt als fest vereinbart. 

Anträge auf Preisanpassungen sind im Falle einer Änderung der Lohnkosten auf Grundlage eines 
allgemeinverbindlichen Lohn- und/oder Rahmentarifvertrages des Gebäudereiniger-Handwerks oder 
eines gesetzlich gültigen Mindestlohntarifvertrages für den Sitz des Auftraggebers zulässig. Im Falle 
einer Tarifänderung können die vertraglich festgelegten Quadratmeterpreise um höchstens 75 % des 
Prozentsatzes, um den der bisherige Lohn gestiegen oder gefallen ist, angepasst werden.   

Eine neue Preisvereinbarung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen und gilt für beide Vertragspar-
teien frühestens mit dem Tag des Inkrafttretens der neuen tariflichen Regelung. Rückwirkende Preis-
anpassungen sind ausgeschlossen. 

Dem Antrag auf Preisanpassung aus tariflichen Gründen ist das jeweils gültige Tarifwerk beizufügen. 
 
 
§ 6 Rechte des Auftraggebers 

Die Entscheidung, ob die Reinigung ordnungsgemäß und fristgerecht ausgeführt ist, trifft der Auftrag-
geber durch von ihm Beauftragte nach liegenschaftsüblicher Betrachtungsweise.  

Bei Schlechtleistung über einen Zeitraum von mehr als drei Tagen oder Nichtleistung ab dem ersten 
Tag ist der Auftraggeber nach vorheriger Mitteilung an den Auftragnehmer berechtigt einen Dritten mit 
der Vertragserfüllung zu beauftragen. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die dadurch 
entstehenden Mehrkosten hierbei zu Lasten des Auftragnehmers gehen. 

Wenn die Reinigungsarbeiten aus Gründen, die vom Auftraggeber zu vertreten sind, nicht oder nicht 
vollständig ausgeführt werden können, ruht insoweit der Vertrag. In diesem Falle wird die Vergütung 
um die Zeit des Leistungsausfalls entsprechend gekürzt. 

Reinigungsarbeiten, die infolge von kleineren Instandsetzungsarbeiten oder Erneuerungen (insbe-
sondere Maler-, Fußbodenleger- und vergleichbare Arbeiten) im Objekt erforderlich werden, gehören 
zur laufenden Unterhaltsreinigung und werden nicht besonders vergütet. Als Ausgleich für die Mehr-
arbeiten wird für die Dauer der Ausführung ein Abzug für die vorübergehend nicht zu reinigenden Flä-
chen bei der Entgeltberechnung nicht vorgenommen. 

Besondere Zuschläge bei starken nutzungs- oder witterungsbedingten Verschmutzungen werden 
nicht gewährt.  

Werden infolge größerer Instandsetzungs- oder Bauarbeiten außergewöhnliche Reinigungsarbeiten 
durchgeführt, so ist ihre gegebenenfalls besondere Vergütung vorher rechtzeitig mit dem Auftraggeber 
schriftlich zu vereinbaren. Erfolgt eine solche Vereinbarung nicht, entfällt der Anspruch auf Vergütung. 

 
§ 7 Bereitstellungen durch den Auftraggeber 

Der Auftraggeber stellt im Rahmen seiner Möglichkeiten unentgeltlich Abstellräume für Maschinen, 
Geräte, Pflege- und Reinigungsmittel sowie Umkleidemöglichkeiten für das Reinigungspersonal zur 
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Verfügung. Er übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung oder sonstige Verantwortung für Diebstähle 
oder sonstige Schäden. 

Das zur Reinigung notwendige Wasser und die erforderliche elektrische Energie werden von dem 
Auftraggeber unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Es ist auf sparsamsten Verbrauch zu achten. Die-
ses gilt insbesondere auch für die Hausbeleuchtung während der Reinigungsarbeiten.  

Der Anschluss von Waschmaschinen des Auftragnehmers bedarf der besonderen Zustimmung des 
Auftraggebers. Dabei sind ausschließlich energieoptimierte Maschinen der Klasse A zulässig. Wasch-
programme sind so zu wählen, dass das jeweils günstigste Verhältnis von Energie- und Wasserbrauch 
sichergestellt wird. Der Auftragnehmer hat durch geeignete Vorrichtungen dafür Sorge zu tragen, dass 
so wenige textile Fasern wie möglich durch die Mopwäsche in die Hausabwasserleitungen einge-
bracht werden. Die eingesetzten Waschmittel sind so zu wählen, dass sie den jeweils gültigen Abwas-
serbestimmungen entsprechen. 

Ansprüche des Auftragnehmers an den Auftraggeber werden aus Bereitstellungen jedoch nicht be-
gründet. Insbesondere lehnt der Auftraggeber aus Anlass des Vertragsverhältnisses jegliche Inver-
wahrungnahme von Reinigungsgerätschaften u.a. ab.  
 
 
§ 8 Reinigungsmaschinen, Geräte und Reinigungsmittel 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die nach diesem Vertrag zu erbringenden Reinigungsarbeiten 
sachgerecht, sorgfältig und gewissenhaft unter Beachtung jeweils aktueller und umweltschonender 
Reinigungstechniken durchzuführen. Eingesetzte Reinigungsmittel sollen den jeweils aktuellen An-
sprüchen des Umweltschutzes entsprechen.  

Alle zu den Reinigungsarbeiten benötigten Maschinen, Geräte und sonstigen Hilfs- und Betriebsmittel 
stellt der Auftragnehmer. Der Auftragnehmer ist verpflichtet nur solche Produkte zu verwenden, die 
gemäß Leistungsverzeichnis einen ordnungsgemäßen Reinigungserfolg ohne Schädigung der Bau-
substanz und der Einrichtung sicherstellen.  

Herstellerauflagen, inkl. der auf vorgenommene Erstpflegen abgestimmten Reinigungsverfahren zur 
Reinigung von Bodenbelägen und Einrichtung, sind zu befolgen bzw. einzuhalten. Etwaige Gefahren 
aus dem Einsatz der Reinigungsgeräte und –mittel gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Er hat den 
Auftraggeber im Besonderen von Ansprüchen Dritter wegen etwaiger Belastungen der Gesundheit 
und der Umwelt aus dem Einsatz von Reinigungsmitteln und deren Entsorgung freizuhalten.  

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, festzustellen, ob es sich im Hinblick auf den vorgesehenen Um-
gang mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen um Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) handelt. Das Ergebnis der Prüfung ist von dem Auftragnehmer schriftlich festzuhalten und 
dem Auftraggeber oder der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. Der Auftragnehmer muss 
entsprechend den Regelungen der GefStoffV ein Verzeichnis aller ermittelten Schadstoffe führen und 
bei wesentlichen Änderungen fortschreiben und mindestens einmal jährlich überprüfen. Das Gefahr-
stoffkataster sowie dessen Änderungen sind dem Auftraggeber vorzulegen. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich im Übrigen, nur umweltfreundliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel zu verwenden, 
insbesondere solche, die keine Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung enthalten bzw., 
wenn solche Mittel nicht erhältlich sind, diejenigen Mittel zu verwenden, von denen das geringste ge-
sundheitliche Risiko ausgeht. 

Der Auftragnehmer hat den Bestimmungen der GefStoffV entsprechend eine arbeitsbereichs- und 
stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen, in der auf die mit dem Umgang mit Gefahrstoffen ver-
bundenen Gefahren für Mensch und Umwelt hingewiesen wird sowie die erforderlichen Schutz-
maßnahmen und Verhaltensregeln festgelegt werden. Die Betriebsanweisung ist in verständlicher 
Form in Deutsch und in der Sprache der im Gebäude eingesetzten Reinigungs- und Aufsichtskräfte 
abzufassen und nach Rücksprache mit dem Auftraggeber an geeigneter Stelle im Gebäude (in aller 
Regel in der Putzmittelkammer) bekannt zu machen. In der Betriebsanweisung sind auch Anweisun-
gen über das Verhalten im Gefahrfall und über die Erste Hilfe zu treffen. Der Auftragnehmer muss die 
Reinigungs- und Aufsichtskräfte, die mit Gefahrstoffen arbeiten, anhand der Betriebsanweisung über 
die auftretenden Gefahren sowie die Schutzmaßnahmen unterweisen. Gebärfähige Beschäftigte sind 
zusätzlich über die für werdende Mütter möglichen Gefahren und Beschäftigungsbeschränkungen zu 
unterrichten. Die Unterweisungen müssen vor der Beschäftigung und danach mindestens einmal jähr-
lich mündlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schrift-
lich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Die Nachweise sind 
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dem Auftraggeber in Kopie vorzulegen. Die Nachweise sind für einen Zeitraum von zwei Jahren auf-
zubewahren. Die entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei Auftragsübernahme die Sicherheitsdatenblätter sämtlicher in 
den Reinigungsobjekten einzusetzender Reinigungsmittel unaufgefordert vorzulegen. Etwaige Ände-
rungen in der Nutzung von Reinigungsmitteln sind unverzüglich unter Vorlage der Sicherheitsdaten-
blätter anzuzeigen. Für desinfizierende Reinigungsarbeiten sind ausschließlich Reinigungs- und Des-
infektionsmittel – gem. Listung nach VAH - zugelassen.  

Der Auftraggeber behält sich vor, bestimmte Verfahren der Reinigung und die Verwendung bestimm-
ter Reinigungsmittel zu untersagen bzw. zu fordern. 

Der Auftragnehmer hat bei Vertragsende sämtliche ihm gehörenden Maschinen, Geräte und Materia-
lien aus der Liegenschaft und von den Grundstücken zu entfernen. 
 
 
§ 9 Pflichten des Auftragnehmers 

Für die Reinigungsarbeiten darf der Auftragnehmer nur fachkundige, zuverlässige und gesunde Reini-
gungskräfte einsetzen. Es ist mit dem Personaleinsatz sicherzustellen, dass die eingesetzten Mitarbei-
ter den ihnen übertragenen Aufgaben physikalisch gewachsen sind.  Etwaige notwendige Gesund-
heitsuntersuchungen und Schutzimpfungen, insbesondere für den Einsatz von Reinigungskräften in 
hygienisch sensiblen Bereiche (Küchen etc.), sind unaufgefordert regelmäßig durch den Auftragneh-
mer zu dessen Lasten nachzuweisen. 

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die von ihm eingesetzten Reinigungskräfte nach den für den Sitz 
der Liegenschaft geltenden tariflichen Bestimmungen zu entlohnen. Ausländische Arbeitskräfte dürfen 
nur mit gültigen Arbeitspapieren beschäftigt werden. Die Bestimmungen von Schutzgesetzen, insbe-
sondere die des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind einzuhalten.  

Der Auftraggeber ist berechtigt, das Personal auf Zuverlässigkeit zu prüfen und ggfls. die Vorlage 
polizeilicher Führungszeugnisse auf Kosten des Auftragnehmers zu verlangen. 

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass durch Personalausfälle infolge Krankheit, Urlaub 
oder aus sonstigen Gründen die Reinigung nicht beeinträchtigt wird. 

Der Auftragnehmer hat das mit der Reinigung beauftragte Personal mit einem Ausweis (Angabe von 
Name und Stammrevier) und einheitlicher Arbeitskleidung mit Firmenbezeichnung auszustatten. Der 
Auftragnehmer ist darüber hinaus dafür verantwortlich, dass seine Arbeitnehmer während der Arbeits-
zeit den Personalausweis, etwaige Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen und den Sozialversiche-
rungsausweis entsprechend den gültigen Bestimmungen mit Lichtbild während der Arbeitszeit bei sich 
führen. Personen, die vom Auftragnehmer nicht mit der Reinigung beauftragt sind, dürfen nicht mit in 
das Gebäude genommen werden. Dies gilt insbesondere auch für Kinder. Darüber hinaus ist dem 
Reinigungspersonal die nicht aus Gründen der Reinigung notwendige Nutzung der Einrichtungen und 
Geräte der Liegenschaft strikt untersagt. Hausmeister und deren Familienangehörige dürfen vom Auf-
tragnehmer nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers als Reinigungskräfte in den Gebäu-
den eingesetzt werden, deren Betreuung sie wahrnehmen. 

In Schriftstücke, Akten usw. darf  kein Einblick genommen werden. Schränke und Schubladen dürfen 
nicht unbefugt geöffnet werden. Die Benutzung von Büromaschinen und Fernsprechanlagen ist außer 
in Notfällen nicht gestattet. Bei Zuwiderhandlung kann der Auftraggeber verlangen, dass die betref-
fende Reinigungskraft nicht mehr eingesetzt wird. 

Der Auftragnehmer hat seine Reinigungskräfte ferner zur Verschwiegenheit über dienstliche Vorgänge 
und Einrichtungen, die ihnen bei ihrer Tätigkeit in der Liegenschaft bekannt werden, arbeitsvertraglich 
zu verpflichten.  

Der Auftragnehmer hat in diesem Sinne von seinen Arbeitnehmern vor dem erstmaligen Arbeitsein-
satz folgende schriftliche Erklärung zu verlangen: 

“Ich bestätige hierdurch, dass es mir untersagt ist, Einsicht in Schriftstücke aller Art, Akten usw. zu 
nehmen, die in den Räumen des zu reinigenden Dienstgebäudes aufbewahrt werden, und/oder Ab-
schriften, Fotokopien und dergleichen zu fertigen. Ich bin von meinem Arbeitgeber darüber belehrt 
worden, dass ich bei Verstoß gegen dieses Verbot mit einer fristlosen Entlassung und ggf. mit einer 
Strafanzeige zu rechnen habe; eine evtl. Verpflichtung zum Schadenersatz bleibt hiervon unberührt.” 
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Diese Erklärung ist jährlich zu wiederholen. Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber einen entspre-
chenden schriftlichen Nachweis über die erstmalige Abgabe und die jährliche Wiederholung der Er-
klärung vor. 

Das Betreten von Räumen, die nicht nach Raumbuch und Leistungsverzeichnis zu reinigen sind, ist 
strengstens untersagt. Zur Minimierung von Diebstahlsrisiken sind die Räume durch geeignete Maß-
nahmen während der Reinigung vor unbefugtem Betreten zu schützen. 

Der Auftragnehmer und sein Personal sind verpflichtet, alle Gegenstände, die in der Liegenschaft 
gefunden werden, sofort bei der Hausverwaltung abzuliefern. Ein Finderlohn wird nicht gezahlt. 

Mängel und Schäden an Glas- und Rahmenflächen, in den Räumen und an der Einrichtung sind der 
Hausverwaltung unverzüglich mitzuteilen. Soweit diese Mängel eine Gefährdung des Reinigungs-
personals darstellen können, darf die Reinigung nicht vor Abstellung der beanstandeten Mängel 
durchgeführt werden. 

Rauchen und der Konsum alkoholhaltiger Getränke in der Liegenschaft sind nicht gestattet. 

Der Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass die Unfallverhütungsvorschriften der Bau-
Berufsgenossenschaften eingehalten werden. Insofern sich die berufsgenossenschaftlichen Vorschrif-
ten aus dem Wirkungsfeld des Auftraggebers auf die Tätigkeit des Auftragnehmers erstrecken, sind 
auch diesen Folge zu leisten. Insbesondere gilt dies für die anzuwendenden Unfallverhütungs-
vorschriften des zuständigen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes. 

Um eine ordnungsgemäße und einwandfreie Reinigung sicherzustellen, hat der Auftragnehmer für die 
Aufsicht eine geeignete Person (Objektleitung) einzusetzen, die mit dem Auftraggeber und dessen 
Beauftragten eng zusammenzuarbeiten hat. Die Aufsichtsperson hat den Wünschen und Anweisun-
gen des Auftraggebers bzw. dessen Beauftragten, die sich auf die vertragsgemäße Reinigung bezie-
hen, Folge zu leisten. Die Aufsichtsperson ist insbesondere befugt, für den Auftragnehmer Weisungen 
entgegenzunehmen und gegenüber dem Reinigungspersonal als Vertreterin des Auftragnehmers 
weisungsbefugt zu sein. Die Aufsichtsperson ist vor Beginn ihrer Tätigkeit dem Auftraggeber vorzu-
stellen. Über die Aufsichtsperson ist eine Reaktionszeit des Auftragnehmers bei Mängelanzeigen bzw. 
Anpassungen der Reinigung an betriebliche Notwendigkeiten des Auftraggebers bei täglicher Reini-
gung am gleichen Tag, bei Intervallreinigung innerhalb von maximal zwei Tagen sicherzustellen. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Reinigungspersonal durch fachkundige Kontrollpersonen ein-
zuweisen, laufend zu schulen und ständig zu beaufsichtigen. Es ist sicherzustellen, dass alle ein-
gesetzten Reinigungskräfte über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 
verfügen, um Hinweise und Warnungen zur Reinigung und den technischen Einrichtungen in der Lie-
genschaft unzweifelhaft zu verstehen.  

Vor Aufnahme der Reinigungstätigkeiten, zu Beginn eines jeden Kalenderjahres – spätestens bis zum 
31. Januar - bzw. nach Ablauf der jeweiligen Fristen und auf besondere Aufforderung hat der Auf-
tragnehmer auf seine Kosten folgende Bescheinigungen / Erklärungen dem Auftraggeber unauf-
gefordert vorzulegen: 

 einen Nachweis über den Abschluss einer Haftpflichtversicherung, 
 Erklärungen des Personals über die Verschwiegenheitsverpflichtung 
 das Gefahrstoffkataster und dessen Änderungen 
 Erklärungen des Personals über die jährliche Unterweisung im Umgang mit Schadstoffen 

nach den Bestimmungen der Schadstoffverordnung 

Ferner ist der Auftraggeber berechtigt Einsicht in die arbeitsvertraglichen Regelungen des Auftrag-
nehmers mit seinen Arbeitnehmern und deren Entlohnung zu nehmen. 
Falsche Angaben berechtigen den Auftraggeber ebenfalls zur fristlosen Kündigung des Vertragsver-
hältnisses; unabhängig hiervon wird der Auftraggeber prüfen, ob Strafanzeige erhoben wird und 
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.  
 
 
§ 10 Haftung 

Der Auftragnehmer hat in Ausführung seiner Leistungen stets für ausreichende Sicherheits-
vorkehrungen zu sorgen. Er haftet für die von ihm oder seinem Personal verursachten Schäden aller 
Art, die in Erfüllung, Nicht- oder Schlechterfüllung oder bei Gelegenheit der vertraglichen Verbind-
lichkeiten entstehen. Er ist verpflichtet eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe abzu-
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schließen (Personenschäden, Sachschäden und Bearbeitungsschäden über die Regeldeckungssum-
men) und während der Vertragslaufzeit aufrechtzuerhalten. Die Haftung wird in jedem Fall als unbe-
grenzt und insoweit unabhängig von den nachgewiesenen Deckungssummen, vereinbart. Die Versi-
cherung ist mit Deckungszusage des Versicherers dem Auftraggeber regelmäßig nachzuweisen. 

Bei Reinigungsarbeiten beschädigte Bausubstanz und/oder Gegenstände sind vom Auftragnehmer zu 
ersetzen. Er haftet insbesondere auch bei Verlust von ihm, oder seinem Personal anvertrauten 
Schlüsseln und Einlasskarten. Im Rahmen der Haftung für Schlüsselschäden wird ausdrücklich auf 
das Recht des Auftraggebers zum ggfls. vollständigen Austausch zentraler Schließanlagen hingewie-
sen. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, Schadenersatzforderungen gegen Forderungen des Auftragnehmers 
durch einfache Erklärung aufzurechnen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auch von etwaigen 
Ansprüchen Dritter, die bei oder durch Ausführung der Arbeiten Schäden erleiden, freizuhalten. 
 
 
§ 11 Rechnungslegung 

Der Auftragnehmer hat monatlich eine Rechnung in zweifacher Ausfertigung über die vereinbarten 
Reinigungsarbeiten unter Zugrundelegung der vereinbarten Festpreise bei dem Auftraggeber einzu-
reichen. Vergütungsforderungen für die Grundreinigung und beauftragte Vertreterleistungen sind zu-
sätzlich am Ende des Monats der Ausführung unter Vorlage der Arbeitsnachweise durch gesonderte 
Rechnung vorzulegen. 

Die Zahlung der Vergütung gemäß § 4 dieses Vertrages erfolgt bei fristgerechter und ordnungsgemäß 
ausgeführter Reinigung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsprüfung, abzüglich des vom Auftrag-
nehmer im Angebot eingeräumten Skontos. Ergeben sich aus den nach § 3 vorzulegenden Nachwei-
sen Gründe für Abzüge, werden diese ggfls. mit dem Abschlag für den darauf folgenden Abrech-
nungsmonat verrechnet. 

Aufgrund der Gesetzesänderung (Einführung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei 
Umsatzsteuer - UStG § 13 b - zum 01.01.2002 durch das Gesetz zur Änderung steuerlicher Vorschrif-
ten –Steueränderungsgesetz 2001) wird der Auftraggeber bei im Ausland ansässigen Unternehmern 
die Umsatzsteuer von der Auftragssumme in Abzug bringen und an das für den Auftraggeber zustän-
dige Finanzamt abführen. 

Aufgrund der Mitteilungsverordnung vom 7.9.1993 (BGBI. I S. 1554), geändert durch Verordnung vom 
19.12.1994 (BGBl. I S. 3848), muss der Auftraggeber dem Finanzamt mitteilen, wenn Zahlungen auf 
ein anderes als das/die angegebene/n Geschäftskonto/konten erfolgen. Bei Rechnungsstellung muss 
es sich bei dem/den angegebenen Konto/Konten um das/die Geschäftskonto/konten handeln. Sollte 
dies nicht der Fall sein, ist eine Mitteilung des Auftragnehmers zwingend erforderlich. 
 
 
§ 12 Vertragsdauer und Kündigung 

Dieser Vertrag ist für die Dauer von 6 Monaten, gerechnet ab dem ersten Tag der Leistungserbrin-
gung, im Sinne einer Probezeit geschlossen. Während dieser Probezeit kann der Vertrag mit einer 
Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 

Über diesen Termin hinaus verlängert sich der Vertrag unter Berücksichtigung der nachstehenden 
Kündigungsregelungen bis zum Ablauf des vierten Vertragsjahres.  

Der Vertrag kann nach Ablauf der Probezeit jederzeit mit einer Frist von sechs Monaten zum Monats-
ende durch eine der Vertragsparteien gekündigt werden. 

Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Vertragsstrafe gem. § 3 einzufordern  

 wenn der Auftragnehmer die übernommenen Leistungen nicht zu dem vom Auftraggeber be-
stimmten Zeitpunkt beginnt oder nicht in der dem Vertrag entsprechenden Zeit, Art und Weise 
ausführt und trotz schriftlicher Mahnung nicht Abhilfe schafft; 

 wenn der Auftragnehmer eine ihm von dem Auftraggeber untersagte Reinigungsart beibehält; 

 bei Unzuverlässigkeit des Auftragnehmers oder dessen Personals, 
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bzw. den Vertrag aus wichtigen Gründen fristlos zu kündigen. Als wichtiger Grund ist insbesondere 
anzusehen: 

 wenn die Liegenschaft/en durch den Auftraggeber aufgegeben wird/werden; 

 wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt, das Vergleichsverfahren beantragt oder in 
Konkurs geht; 

 wenn schwerwiegende Verstöße gegen die Vertragsbestimmungen vorliegen, bei denen es 
dem Auftraggeber nicht zuzumuten ist, dass Vertragsverhältnis fortzuführen (z.B. Verstöße 
gegen das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, untertarifliche Entlohnung des Reinigungsperso-
nals, Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer ohne gültige Arbeitspapiere, Antreffen einer 
Arbeitskraft, die nicht für die Liegenschaft angemeldet wurde ...) 

Die Kündigung ist durch eingeschriebenen Brief auszusprechen. 
 
 
§ 13 Vertragsänderung und Schriftform 

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zur Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Mündliche Nebenabreden sind und werden nicht getroffen. 

Die Unwirksamkeit einer Vertragsbestimmung ist auf Bestand und Fortdauer dieses Vertrages ohne 
Einfluss. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung alsdann durch eine 
neue, der bisherigen im wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahekommenden Vereinbarung zu ersetzen. 
 
 
§ 14 Rechtsnachfolge und Gerichtsstand 

Bei Aufgabe oder Auflösung des Geschäftsbetriebes durch den Auftragnehmer ist für die Übertragung 
der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Rechtsnachfolger oder Dritten die Genehmi-
gung des Auftraggebers erforderlich. Eine etwaige Genehmigung des Auftraggebers erfolgt nach frei-
em Ermessen. 

Erfüllungsort für beide Vertragsparteien bei Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Flensburg. 
 
 
§ 15 Inkrafttreten 

Der Vertrag tritt nach Unterzeichnung durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer zum 
01. Januar 2018  in Kraft. 
 
 
Flensburg, den ……………………………..  ………….., den …………………………….. 
 
 
 
 
 

Auftraggeber  Auftragnehmer 
Stempel 

Unterschrift 
 Stempel 

Unterschrift 
 



 Hochschule Flensburg 

 Anlage 1.1 zum Werkvertrag 

Angebot (VOL) 
Angebotszusammenfassung 

Ausschreibung Reinigung-01/17 

Abgabetermin 24.10.2017 12:00 Uhr 

Zuschlagsfrist 11.12.2017  

  

Bieter  

Anschrift  

Ansprechpartner  

  

Telefon  

Fax  

E-Mail  

Internet  

   

Hauptangebot Endbetrag inkl. 19 % 
MwSt. 

ohne Nachlass 

Preisnachlass ohne 
Bedingung 

Ggf. gewährte Preisnachlässe 
ohne Bedingung sind zu 
begründen. Erfolgt keine 

Begründung des Nachlasses, 
kann der Zuschlag auf dieses 
Angebot nicht erteilt werden. 

Angebotssumme  
nach Prüfung  

(nicht vom Bieter 
auszufüllen) 

€ €  

  

Regiestunden auf Abruf inkl. 19 % MwSt. €

Baureinigung pro Stunde (als Bedarfsleistung auf Abruf) inkl. 19 % MwSt. €

Glasreinigung pro Stunde (als Bedarfsleistung auf Abruf) inkl. 19 % MwSt. €

 

Anmerkungen des Bieters: 
 

 



Bieter

Anschrift

Ansprechpartner

Telefon

eMail

Homepage

1 Unterhaltsreinigung

Jahrespreis ohne MWSt. gem. Kalkulation der Unterhaltsreinigung #DIV/0!

19 % gesetzliche MWSt. #DIV/0!

Jahrespreis inkl. MWSt.  #DIV/0!

Durchschnittliches Leistungsmaß in qm/h #DIV/0!

Richtwert der Vergabestelle 268

Stundenverrechnungssatz für die Unterhaltsreinigung (werktags) ‐  €                          

Zugesicherte tägliche Aufsichts‐ und Kontrollstunden (Mo.‐Fr.)

2 Arbeiten zum Stundennachweis

Stundenverrechnungssatz für Arbeiten zum Stundennachweis (inkl. MWSt.) ‐  €                          

3 Grundreinigung

Jahrespreis ohne MWSt. gem. Kalkulation der Grundreinigung #DIV/0!

19 % gesetzliche MWSt. #DIV/0!

Jahrespreis inkl. MWSt.  #DIV/0!

Durchschnittliches Leistungsmaß in qm/h #DIV/0!

Richtwert der Vergabestelle 41

Stundenverrechnungssatz für die Grundreinigung ‐  €                          

Zugesicherte Aufsichts‐ und Kontrollstunden pro Grundreinigung

Anmerkungen:

	HS	Flensburg

Anlage 1.1 zum Werkvertrag

Hochschule Flensburg, Kanzleistraße 91‐93, 24943 Flensburg

Angebotszusammenfassung

Hochschule Flensburg



Hochschule Flensburg



in v.H. in EURO Kosten pro Jahr in v.H. in EURO in v.H. in EURO Kosten pro Jahr

Tariflohn #DIV/0! #DIV/0!

Rahmentariflicher Zuschlag ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Zwischensumme I ‐ €                 ‐ €                 ‐ €            

Gesetzliche Lohnfortzahlung an Feiertagen ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Gesetzliche Lohnfortzahlung bei Krankheit ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Tarifliche Lohnfortzahlung bei Urlaub ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Zwischensumme II ‐ €                 ‐ €                 ‐ €            

AG‐Anteil zur gesetzlichen Rentenversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

AG‐Anteil zur gesetzlichen Krankenversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

AG‐Anteil zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

AG‐Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Gesetzliche Unfallversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Insolvenzgeld ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Schwerbehindertenabgabe ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Haftpflichtversicherung ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Aufsicht und Kontrolle ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

freiwillige soziale Leistungen und Freistellungen ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Zwischensumme ‐ €                 ‐ €                 ‐ €            

Verbrauchsmaterial ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Abschreibungen ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Verwaltungskosten ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Risiko und Gewinn ‐ €                 #DIV/0! ‐ €                 ‐ €             #DIV/0!

Stundenverrechnungssatz ‐ €                 ‐ €                 ‐ €            

d

dd

Raum für etwaige Erklärungen des Bieters:

Bedarfsarbeiten auf Abruf

ddd

ddd

d

d

ddd

Unterhaltsreinigung (werktags) Unterhaltsreinigung  GrundreinigungLfd. Nr. Kostenart

	HS	Flensburg

Anlage 1.2 zum Werkvertrag

Hochschule Flensburg, Kanzleistraße 91‐93, 24943 Flensburg
Kalkulation der Stundenverrechnungssätze

Hochschule Flensburg



Bodenbelag Raum‐

gruppe

LM in 

qm/h

Intervall Arbeits‐

tage pro 

Jahr Richtwert

268
37.413,73 250 2.327.691,68 #DIV/0! #DIV/0!

1 Haus A ‐ DG Treppenhaus Nord DG Klinkerfliesen/Beton B 20,77 2 x jährlich 2 41,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

2 Haus A ‐ DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 25,00 2 x jährlich 2 50,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

3 Haus A ‐ 2. OG A204 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

4 Haus A ‐ 2. OG A205 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

5 Haus A ‐ 2. OG A206 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

6 Haus A ‐ 2. OG A207 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

7 Haus A ‐ 2. OG A208 Büro Teppich C 24,28 1 x wö. 52 1.262,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

8 Haus A ‐ 2. OG A209 Fachschaft PVC C 29,20 1 x wö. 52 1.518,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

9 Haus A ‐ 2. OG A210 Hörsaal PVC D 75,98 3 x wö. 116 8.813,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

10 Haus A ‐ 2. OG A212 Hörsaal PVC D 118,83 3 x wö. 116 13.784,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

11 Haus A ‐ 2. OG A213 Seminarraum PVC D 59,44 1 x wö. 38 2.258,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

12 Haus A ‐ 2. OG A218 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

13 Haus A ‐ 2. OG A218a Büro Teppich C 13,00 1 x wö. 52 676,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

14 Haus A ‐ 2. OG A219 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

15 Haus A ‐ 2. OG A220 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

16 Haus A ‐ 2. OG A220a Labor PVC E 16,45 1 x wö. 52 855,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

17 Haus A ‐ 2. OG A221 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

18 Haus A ‐ 2. OG A221a Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

19 Haus A ‐ 2. OG A222 Küche PVC F 12,21 5 x wö. 250 3.052,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

20 Haus A ‐ 2. OG A223 Besprechung Teppich C 40,04 1 x wö. 52 2.082,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

21 Haus A ‐ 2. OG A223a Büro Teppich C 27,18 1 x wö. 52 1.413,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

22 Haus A ‐ 2. OG A224 Besprechung Teppich C 27,48 1 x wö. 52 1.428,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

23 Haus A ‐ 2. OG A224a Hörsaal PVC D 48,30 5 x wö. 175 8.452,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

24 Haus A ‐ 2. OG A225 Digitaltechnik PVC E 83,93 1 x wö. 52 4.364,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

25 Haus A ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle Fliese A 52,26 1 x wö. 52 2.717,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

26 Haus A ‐ 2. OG Aufzug Gumminoppen A 3,75 5 x wö. 250 937,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

27 Haus A ‐ 2. OG Flur Ost Gumminoppen B 66,72 1 x wö. 52 3.469,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

28 Haus A ‐ 2. OG Herren‐WC Fliese G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

29 Haus A ‐ 2. OG Damen‐WC Fliese G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

30 Haus A ‐ 2. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

31 Haus A ‐ 2. OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

32 Haus A ‐ 2. OG Flur West Gumminoppen B 63,48 1 x wö. 52 3.300,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

SUMMEN

Lfd.N

r.

Bauteil/Etage/Trakt Raum‐Nr. Raumbezeichnung  Preis pro 

Reinigung 

Hochschule Flensburg, Kanzleistraße 91‐93, 24943 Flensburg
Unterhaltsreinigung

Anlage 

 Stundenver‐

rechnungssatz 

Reinigungs‐

fläche in qm 

pro Jahr

Zeit pro 

Reinigung

Std. pro Jahr  Preis pro 

qm/tgl. 

Grundfläche in 

qm

Reinigungshäufigkeit
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33 Haus A ‐ 1. OG A104 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

34 Haus A ‐ 1. OG A105 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

35 Haus A ‐ 1. OG A106 Büro Teppich C 16,45 1 x wö. 52 855,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

36 Haus A ‐ 1. OG A107 Büro Teppich C 16,63 1 x wö. 52 864,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

37 Haus A ‐ 1. OG A108 Büro Teppich C 16,63 1 x wö. 52 864,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

38 Haus A ‐ 1. OG A108a Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

39 Haus A ‐ 1. OG A109 Besprechung Teppich C 27,73 1 x wö. 52 1.441,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

40 Haus A ‐ 1. OG A111 Besprechung Teppich C 27,73 1 x wö. 52 1.441,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

41 Haus A ‐ 1. OG A112 Motion Caturing Teppich E 57,94 1 x wö. 52 3.012,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

42 Haus A ‐ 1. OG A113 PC‐Labor PVC E 88,49 1 x wö. 52 4.601,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

43 Haus A ‐ 1. OG A118 Lager Teppich K 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

44 Haus A ‐ 1. OG A119 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

45 Haus A ‐ 1. OG A120 Arbeitsraum Studenten PVC D 23,09 1 x wö. 38 877,42 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

46 Haus A ‐ 1. OG A121 Labor PVC E 16,45 1 x wö. 52 855,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

47 Haus A ‐ 1. OG A122 Büro Teppich C 20,58 1 x wö. 52 1.070,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

48 Haus A ‐ 1. OG A123 Game Design PVC E 27,73 1 x wö. 52 1.441,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

49 Haus A ‐ 1. OG A124 Game Design PVC E 70,56 1 x wö. 52 3.669,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

50 Haus A ‐ 1. OG A125 Hörsaal PVC D 80,64 3 x wö. 116 9.354,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

51 Haus A ‐ 1. OG A126 Hörsaal PVC D 90,72 3 x wö. 116 10.523,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

52 Haus A ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle Fliese A 52,26 1 x wö. 52 2.717,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

53 Haus A ‐ 1. OG Flur Ost Gumminoppen B 66,72 1 x wö. 52 3.469,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

54 Haus A ‐ 1. OG Herren‐WC Fliese G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

55 Haus A ‐ 1. OG Damen‐WC Fliese G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

56 Haus A ‐ 1. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

57 Haus A ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

58 Haus A ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 63,48 1 x wö. 52 3.300,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

59 Haus A ‐ 1. OG Motion Caturing Teppich E 48,43 1 x wö. 52 2.518,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

60 Haus A ‐ EG A004 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

61 Haus A ‐ EG A005 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

62 Haus A ‐ EG A006 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

63 Haus A ‐ EG A007 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

64 Haus A ‐ EG A008 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

65 Haus A ‐ EG A009 Büro Teppich C 12,43 1 x wö. 52 646,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

66 Haus A ‐ EG A010 Bildverarbeitung Teppich E 41,98 1 x wö. 52 2.182,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

67 Haus A ‐ EG A011 Story Telling PVC E 63,47 1 x wö. 52 3.300,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

68 Haus A ‐ EG A013 Audiolabor Teppich E 66,26 1 x wö. 52 3.445,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

69 Haus A ‐ EG A014 Multimedia Teppich E 109,56 1 x wö. 52 5.697,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

70 Haus A ‐ EG A019 Büro Teppich C 16,80 1 x wö. 52 873,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

71 Haus A ‐ EG A020 Büro Teppich C 20,85 1 x wö. 52 1.084,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

72 Haus A ‐ EG A020a Büro Teppich C 8,00 1 x wö. 52 416,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

73 Haus A ‐ EG A021 Büro Teppich C 29,01 1 x wö. 52 1.508,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

74 Haus A ‐ EG A022 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

75 Haus A ‐ EG A023 Seminarraum Teppich D 21,86 1 x wö. 52 1.136,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

76 Haus A ‐ EG A024 Seminarraum Teppich D 68,25 1 x wö. 52 3.549,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

77 Haus A ‐ EG A025 Seminarraum Teppich D 48,97 1 x wö. 52 2.546,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

78 Haus A ‐ EG A026 Seminarraum Teppich D 67,42 1 x wö. 52 3.505,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

79 Haus A ‐ EG A028 Seminarraum Teppich D 49,80 1 x wö. 52 2.589,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

80 Haus A ‐ EG Flur Eingangsbereich  Fliese G 52,26 5 x wö. 250 13.065,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

81 Haus A ‐ EG Flur Ost Gumminoppen B 73,00 1 x wö. 52 3.796,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

82 Haus A ‐ EG Herren‐WC Fliese G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

83 Haus A ‐ EG Damen‐WC Fliese G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

84 Haus A ‐ EG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

85 Haus A ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

86 Haus A ‐ EG Flur West Gumminoppen B 63,48 1 x wö. 52 3.300,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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87 Haus A ‐ UG A003 Labor Beton E 68,00 1 x wö. 52 3.536,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

88 Haus A ‐ UG A004 Putzraum Beton 23,64 k.R. 0 0,00

89 Haus A ‐ UG A005 Lager Beton 18,95 k.R. 0 0,00

90 Haus A ‐ UG A006 Tischlerei Beton 74,15 k.R. 0 0,00

91 Haus A ‐ UG A006a Werkstatt Beton 32,84 k.R. 0 0,00

92 Haus A ‐ UG A007 CISCO‐Labor Beton E 51,81 1 x wö. 52 2.694,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

93 Haus A ‐ UG A008 Lager Beton 57,07 k.R. 0 0,00

94 Haus A ‐ UG A009 Lüftung Beton 54,37 k.R. 0 0,00

95 Haus A ‐ UG A010a Lager Fachschule Beton 5,45 k.R. 0 0,00

96 Haus A ‐ UG A015 Lager Beton 36,80 k.R. 0 0,00

97 Haus A ‐ UG A016 Lager Beton 31,72 k.R. 0 0,00

98 Haus A ‐ UG A017 Werkstatt  MI/TI Beton 32,66 k.R. 0 0,00

99 Haus A ‐ UG A018 StopMotion Labor Beton E 108,01 k.R. 0 0,00

100 Haus A ‐ UG A019 FoleyStudio Beton E 35,60 k.R. 0 0,00

101 Haus A ‐ UG A020 Lager/E‐Technik Beton 78,00 k.R 0 0,00

102 Haus A ‐ UG A021 Heizung Beton 59,08 k.R. 0 0,00

103 Haus A ‐ UG Flur Aufzugsbereich  Gumminoppen 63,04 1 x wö. 52 3.278,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

104 Haus A ‐ UG Flur West  Beton 48,31 1 x wö. 52 2.512,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

105 Haus A ‐ UG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

106 Haus A ‐ UG Herren‐WC Fliesen G 13,44 5 x wö. 250 3.360,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

107 Haus A ‐ UG Damen‐WC Fliesen G 9,87 5 x wö. 250 2.467,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

108 Haus A ‐ UG Flur Ost  Beton 48,31 1 x wö. 52 2.512,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

109 Haus A ‐ UG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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110 Haus B ‐ DG Treppenhaus Süd  Bezon/Noppen B 20,77 2 x jährlich 2 41,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

111 Haus B ‐ DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 25,00 2 x jährlich 2 50,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

112 Haus B ‐ 2. OG B204 Notdusche Fliesen G 3,89 1 x wö. 52 202,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

113 Haus B ‐ 2. OG B205 Büro PVC C 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

114 Haus B ‐ 2. OG B206 Fachschaft Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

115 Haus B ‐ 2. OG B207 Chemie‐Labor PVC E 16,45 1 x wö. 52 855,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

116 Haus B ‐ 2. OG B208 Sonnenmeßstation PVC E 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

117 Haus B ‐ 2. OG B209 Dunkelkammer PVC E 7,82 1 x wö. 52 406,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

118 Haus B ‐ 2. OG B210 Röntgenraum PVC E 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

119 Haus B ‐ 2. OG B211 Labor PVC E 75,65 1 x wö. 52 3.933,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

120 Haus B ‐ 2. OG B212 Wasserlabor PVC E 58,61 1 x wö. 52 3.047,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

121 Haus B ‐ 2. OG B213 Chemie‐Labor PVC E 58,61 1 x wö. 52 3.047,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

122 Haus B ‐ 2. OG B214 Seminarraum PVC D 59,44 1 x wö. 38 2.258,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

123 Haus B ‐ 2. OG B219 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

124 Haus B ‐ 2. OG B220a PC‐Labor PVC E 29,61 1 x wö. 52 1.539,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

125 Haus B ‐ 2. OG B220b Büro Teppich C 12,39 1 x wö. 52 644,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

126 Haus B ‐ 2. OG B221 Vorbereitung PVC E 50,05 1 x wö. 52 2.602,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

127 Haus B ‐ 2. OG B222 Hörsaal PVC D 88,17 3 x wö. 116 10.227,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

128 Haus B ‐ 2. OG B223 Gaschromtographieraum PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

129 Haus B ‐ 2. OG B224 Chemie‐Labor PVC E 28,73 1 x wö. 52 1.493,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

130 Haus B ‐ 2. OG B225 Chemie‐Labor PVC E 48,97 1 x wö. 52 2.546,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

131 Haus B ‐ 2. OG B226 Chemie‐Labor PVC E 59,44 1 x wö. 52 3.090,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

132 Haus B ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1 x wö. 52 2.717,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

133 Haus B ‐ 2. OG Aufzug A 3,75 5 x wö. 250 937,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

134 Haus B ‐ 2. OG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1 x wö. 52 3.013,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

135 Haus B ‐ 2. OG Herren‐WC Fliesen G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

136 Haus B ‐ 2. OG Damen‐WC Fliesen G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

137 Haus B ‐ 2. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

138 Haus B ‐ 2. OG Flur West  Gumminoppen B 66,27 1 x wö. 52 3.446,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

139 Haus B ‐ 2. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

140 Haus B ‐ 1. OG B104 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

141 Haus B ‐ 1. OG B105 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

142 Haus B ‐ 1. OG B106 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

143 Haus B ‐ 1. OG B106a Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

144 Haus B ‐ 1. OG B107 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

145 Haus B ‐ 1. OG B108 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

146 Haus B ‐ 1. OG B108a Dunkelkammer PVC E 7,82 1 x wö. 52 406,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

147 Haus B ‐ 1. OG B109 Büro/Besprechung PVC C 34,81 1 x wö. 52 1.810,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

148 Haus B ‐ 1. OG B110 Laboratorium PVC E 98,13 1 x wö. 52 5.102,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

149 Haus B ‐ 1. OG B111 Labor3 PVC E 58,61 1 x wö. 52 3.047,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

150 Haus B ‐ 1. OG B112 Labor PVC E 79,38 1 x wö. 52 4.127,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

151 Haus B ‐ 1. OG B117 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

152 Haus B ‐ 1. OG B118 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

153 Haus B ‐ 1. OG B119 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

154 Haus B ‐ 1. OG B120 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

155 Haus B ‐ 1. OG B121 Sammlung PVC E 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

156 Haus B ‐ 1. OG B122 Vorbereitung PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

157 Haus B ‐ 1. OG B123 Hörsaal PVC D 88,17 3 x wö. 116 10.227,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

158 Haus B ‐ 1. OG B124 Experimentierraum PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

159 Haus B ‐ 1. OG B125 Labor PVC E 78,53 1 x wö. 52 4.083,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

160 Haus B ‐ 1. OG B126 Labor PVC E 59,44 1 x wö. 52 3.090,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

161 Haus B ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1 x wö. 52 2.717,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

162 Haus B ‐ 1. OG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1 x wö. 52 3.013,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

163 Haus B ‐ 1. OG Herren‐WC Fliesen G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

164 Haus B ‐ 1. OG Damen‐WC Fliesen G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

165 Haus B ‐ 1. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

166 Haus B ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 66,27 1 x wö. 52 3.446,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!
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167 Haus B ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

168 Haus B ‐ EG B11 Labor PVC E 58,61 1 x wö. 52 3.047,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

169 Haus B ‐ EG B12 Labor1 PVC E 58,61 1 x wö. 52 3.047,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

170 Haus B ‐ EG B13 Labor2 PVC E 59,44 1 x wö. 52 3.090,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

171 Haus B ‐ EG B14 Labor PVC E 41,30 1 x wö. 52 2.147,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

172 Haus B ‐ EG B24 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

173 Haus B ‐ EG B25 Labor PVC E 50,41 1 x wö. 52 2.621,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

174 Haus B ‐ EG B26 Labor PVC E 59,86 1 x wö. 52 3.112,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

175 Haus B ‐ EG B27 ASTA PVC C 24,00 1 x wö. 52 1.248,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

176 Haus B ‐ EG B28 ASTA PVC C 40,90 1 x wö. 52 2.126,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

177 Haus B ‐ EG B29 Hörsaal PVC D 93,95 3 x wö. 116 10.898,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

178 Haus B ‐ EG B4 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

179 Haus B ‐ EG B5 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

180 Haus B ‐ EG B6 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

181 Haus B ‐ EG B7 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

182 Haus B ‐ EG B8 Büro Teppich C 124,65 1 x wö. 52 6.481,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

183 Haus B ‐ EG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1 x wö. 52 2.717,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

184 Haus B ‐ EG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1 x wö. 52 3.013,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

185 Haus B ‐ EG Herren‐WC Fliesen G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

186 Haus B ‐ EG Damen‐WC Fliesen G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

187 Haus B ‐ EG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

188 Haus B ‐ EG Labor PVC E 41,30 1 x wö. 52 2.147,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

189 Haus B ‐ EG Flur West Gumminoppen B 66,27 1 x wö. 52 3.446,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

190 Haus B ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

191 Haus B ‐ UG B010 Lager Beton 14,67 k.R. 0 0,00

192 Haus B ‐ UG B011 Lager Beton 14,75 k.R. 0 0,00

193 Haus B ‐ UG B014/015 Lager Beton 22,48 k.R. 0 0,00

194 Haus B ‐ UG B014/015 Lager Beton 22,48 k.R. 0 0,00

195 Haus B ‐ UG B016/017 Lager Beton 29,00 k.R. 0 0,00

196 Haus B ‐ UG B018 Lüftung Beton 56,22 k.R. 0 0,00

197 Haus B ‐ UG B031 Heizung Beton 56,22 k.R. 0 0,00

198 Haus B ‐ UG B04 Reaktortechnik Beton 50,95 k.R. 0 0,00

199 Haus B ‐ UG B05 Wasserlabor Beton 49,60 1 x wö. 52 2.579,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

200 Haus B ‐ UG B06 Kellergang Klinkerfliesen 41,56 k.R. 0 0,00

201 Haus B ‐ UG B07 Lager Klinkerfliesen 8,67 k.R. 0 0,00

202 Haus B ‐ UG B08 Lager Klinkerfliesen 8,75 k.R. 0 0,00

203 Haus B ‐ UG B09 Lager Klinkerfliesen 8,75 k.R. 0 0,00

204 Haus B ‐ UG Flur Aufzugshalle Fliesen A 52,26 5 x wö. 250 13.065,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

205 Haus B ‐ UG Flur Ost Gumminoppen B 57,96 1 x wö. 52 3.013,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

206 Haus B ‐ UG Herren‐WC Fliesen G 15,33 5 x wö. 250 3.832,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

207 Haus B ‐ UG Damen‐WC Fliesen G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

208 Haus B ‐ UG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

209 Haus B ‐ UG Cafeteria Fliesen I 168,69 5 x wö. 250 42.172,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

210 Haus B ‐ UG Flur West Gumminoppen B 66,27 1 x wö. 52 3.446,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

211 Haus B ‐ UG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1 x wö. 52 1.080,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

212 Haus B ‐ UG Neutralisation Klinkerfliesen 14,50 k.R. 0 0,00
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213 Haus C ‐ 2. DG Treppenhaus Süd PVC Noppen/Beton B 21,38 2 x jährlich 2 42,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

214 Haus C ‐ 2. DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 56,29 2 x jährlich 2 112,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

215 Haus C ‐ 2. OG C206 Büro Teppich C 13,34 1 x wö. 52 693,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

216 Haus C ‐ 2. OG C207 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

217 Haus C ‐ 2. OG C208 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

218 Haus C ‐ 2. OG C209 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

219 Haus C ‐ 2. OG C210 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

220 Haus C ‐ 2. OG C211 Büro Teppich C 20,49 1 x wö. 52 1.065,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

221 Haus C ‐ 2. OG C212 PC‐Labor PVC E 59,86 1 x wö. 52 3.112,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

222 Haus C ‐ 2. OG C213 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

223 Haus C ‐ 2. OG C214 Hörsaal PVC D 68,24 3 x wö. 116 7.915,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

224 Haus C ‐ 2. OG C221 Büro Teppich C 13,44 1 x wö. 52 698,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

225 Haus C ‐ 2. OG C222 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

226 Haus C ‐ 2. OG C223 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

227 Haus C ‐ 2. OG C224 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

228 Haus C ‐ 2. OG C225 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

229 Haus C ‐ 2. OG C226 Büro Teppich C 20,49 1 x wö. 52 1.065,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

230 Haus C ‐ 2. OG C227 PC‐Labor2 PVC E 66,64 1 x wö. 52 3.465,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

231 Haus C ‐ 2. OG C228 Rechnerraum PVC E 19,09 1 x wö. 52 992,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

232 Haus C ‐ 2. OG C229 PC‐Labor1 PVC E 87,74 1 x wö. 52 4.562,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

233 Haus C ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 1 x wö. 52 3.542,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

234 Haus C ‐ 2. OG Aufzug  Gumminoppen A 7,22 5 x wö. 250 1.805,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

235 Haus C ‐ 2. OG Flur West Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

236 Haus C ‐ 2. OG Herren‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

237 Haus C ‐ 2. OG Damen‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

238 Haus C ‐ 2. OG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 5 x wö. 250 915,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

239 Haus C ‐ 2. OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

240 Haus C ‐ 2. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

241 Haus C ‐ 2. OG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

242 Haus C ‐ 1. OG C106 Büro Teppich C 13,44 1 x wö. 52 698,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

243 Haus C ‐ 1. OG C107 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

244 Haus C ‐ 1. OG C108 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

245 Haus C ‐ 1. OG C109 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

246 Haus C ‐ 1. OG C110 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

247 Haus C ‐ 1. OG C111 Büroraum Teppich C 20,49 1 x wö. 52 1.065,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

248 Haus C ‐ 1. OG C112 Hörsaal PVC D 59,68 3 x wö. 116 6.922,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

249 Haus C ‐ 1. OG C113 Seminarraum PVC D 58,21 3 x wö. 116 6.752,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

250 Haus C ‐ 1. OG C114 Hörsaal PVC D 68,25 3 x wö. 116 7.917,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

251 Haus C ‐ 1. OG C121 Sitzungszimmer Teppich C 13,44 1 x wö. 52 698,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

252 Haus C ‐ 1. OG C122 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

253 Haus C ‐ 1. OG C123 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

254 Haus C ‐ 1. OG C124 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

255 Haus C ‐ 1. OG C125 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

256 Haus C ‐ 1. OG C126 Büro Teppich C 20,49 1 x wö. 52 1.065,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

257 Haus C ‐ 1. OG C127 Seminarraum PVC D 59,86 3 x wö. 116 6.943,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

258 Haus C ‐ 1. OG C128 Kopierraum/Bespr.raum PVC C 19,04 1 x wö. 52 990,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

259 Haus C ‐ 1. OG C128a Konferenzraum Teppich D 38,08 1 x wö. 38 1.447,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

260 Haus C ‐ 1. OG C129 Unterrichtsraum PVC D 58,21 3 x wö. 116 6.752,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

261 Haus C ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 1 x wö. 52 3.542,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

262 Haus C ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

263 Haus C ‐ 1. OG Herren‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

264 Haus C ‐ 1. OG Damen‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

265 Haus C ‐ 1. OG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 5 x wö. 250 915,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

266 Haus C ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

267 Haus C ‐ 1. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

268 Haus C ‐ 1. OG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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269 Haus C ‐ EG C006 Büro Teppich C 13,44 1 x wö. 52 698,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

270 Haus C ‐ EG C007 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

271 Haus C ‐ EG C008 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

272 Haus C ‐ EG C009 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

273 Haus C ‐ EG C010 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

274 Haus C ‐ EG C011 Büro Teppich C 19,24 1 x wö. 52 1.000,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

275 Haus C ‐ EG C012 PC‐Labor PVC E 59,98 1 x wö. 52 3.118,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

276 Haus C ‐ EG C013 Hörsaal PVC D 58,21 3 x wö. 116 6.752,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

277 Haus C ‐ EG C014 Hörsaal PVC D 68,25 3 x wö. 116 7.917,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

278 Haus C ‐ EG C021 Büro Teppich C 13,44 1 x wö. 52 698,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

279 Haus C ‐ EG C022 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

280 Haus C ‐ EG C023 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

281 Haus C ‐ EG C024 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

282 Haus C ‐ EG C025 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

283 Haus C ‐ EG C026 Besprechungsraum Teppich C 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

284 Haus C ‐ EG C027 Hörsaal PVC D 57,12 3 x wö. 116 6.625,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

285 Haus C ‐ EG C028 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

286 Haus C ‐ EG C029 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

287 Haus C ‐ EG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 5 x wö. 250 17.032,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

288 Haus C ‐ EG Flur West Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

289 Haus C ‐ EG Herren‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

290 Haus C ‐ EG Damen‐WC Fliesen G 15,39 5 x wö. 250 3.847,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

291 Haus C ‐ EG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 5 x wö. 250 915,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

292 Haus C ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

293 Haus C ‐ EG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

294 Haus C ‐ EG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1 x wö. 52 2.140,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

295 Haus C ‐ KG C010 Lager Beton K 62,75 2 x jährlich 2 125,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

296 Haus C ‐ KG C015 Lager Beton K 87,51 2 x jährlich 2 175,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

297 Haus C ‐ KG C016 Musik AG Beton K 56,84 2 x jährlich 2 113,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

298 Haus C ‐ KG C017 Lager FB Wirtschaft Beton K 14,82 2 x jährlich 2 29,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

299 Haus C ‐ KG C018 Lager FB Wirtschaft Beton K 16,03 2 x jährlich 2 32,06 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

300 Haus C ‐ KG C023 Lager Beton K 31,01 2 x jährlich 2 62,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

301 Haus C ‐ KG C024 Lager Beton K 62,75 2 x jährlich 2 125,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

302 Haus C ‐ KG C029 Lager Beton K 87,51 2 x jährlich 2 175,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

303 Haus C ‐ KG C04a Heizung Beton 27,37 k.R. 0 0,00

304 Haus C ‐ KG C09 Lager Beton K 31,01 2 x jährlich 2 62,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

305 Haus C ‐ KG Schleuse 1 Ost  Beton B 3,36 2 x jährlich 2 6,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

306 Haus C ‐ KG Elektroinstallation Beton 16,03 k.R. 0 0,00

307 Haus C ‐ KG Flur West Klinkerfliesen B 13,32 2 x jährlich 2 26,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

308 Haus C ‐ KG Flur Ost Klinkerfliesen B 13,32 2 x jährlich 2 26,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

309 Haus C ‐ KG Flur Aufzugshalle Klinkerfliesen A 75,65 2 x jährlich 2 151,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

310 Haus C ‐ KG Schleuse 2 Ost  Beton B 3,36 2 x jährlich 2 6,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

311 Haus C ‐ KG Schleuse 3 Ost  Beton B 3,06 2 x jährlich 2 6,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

312 Haus C ‐ KG Schleuse 1 West  Beton B 3,76 2 x jährlich 2 7,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

313 Haus C ‐ KG Schleuse 2 West  Beton B 3,52 2 x jährlich 2 7,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

314 Haus C ‐ KG Schleuse 3 West Beton B 3,06 2 x jährlich 2 6,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

315 Haus C ‐ KG Treppenhaus Nord  Beton B 20,65 2 x jährlich 2 41,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

316 Haus C ‐ KG Treppenhaus Süd  Beton B 20,65 2 x jährlich 2 41,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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317 Haus D ‐ DG Vorraum Aufzugsmaschine PVC K 7,91 2 x jährlich 2 15,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

318 Haus D ‐ DG Aufzugsbetriebsraum  Beton J 7,29 2 x jährlich 2 14,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

319 Haus D ‐ 3.OG D305 REG Labor PVC E 81,75 1 x wö. 52 4.251,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

320 Haus D ‐ 3.OG D306 REG.Labor PVC E 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

321 Haus D ‐ 3.OG D307 REG.Labor PVC E 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

322 Haus D ‐ 3.OG D308 Labor PVC E 38,93 1 x wö. 52 2.024,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

323 Haus D ‐ 3.OG D309 Labor PVC E 38,92 1 x wö. 52 2.023,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

324 Haus D ‐ 3.OG D310 Vorbereitung PVC E 26,76 1 x wö. 52 1.391,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

325 Haus D ‐ 3.OG D311 Labor PVC E 38,93 1 x wö. 52 2.024,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

326 Haus D ‐ 3.OG D312 Labor PVC E 38,92 1 x wö. 52 2.023,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

327 Haus D ‐ 3.OG D313 Labor PVC E 26,31 1 x wö. 52 1.368,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

328 Haus D ‐ 3.OG D314 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

329 Haus D ‐ 3.OG D315 Server Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

330 Haus D ‐ 3.OG D315 Sever PVC C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

331 Haus D ‐ 3.OG D316 Werkstatt PVC J 24,76 1 x wö. 52 1.287,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

332 Haus D ‐ 3.OG D317 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

333 Haus D ‐ 3.OG D318 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

334 Haus D ‐ 3.OG D319 Büro+Sammlung Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

335 Haus D ‐ 3.OG D320 Büro Teppich C 11,10 1 x wö. 52 577,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

336 Haus D ‐ 3.OG D322 GMDSS PVC E 54,03 1 x wö. 52 2.809,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

337 Haus D ‐ 3.OG D323 Seminarraum PVC D 54,47 3 x wö. 116 6.318,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

338 Haus D ‐ 3.OG D324 Seminarraum PVC D 54,27 3 x wö. 116 6.295,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

339 Haus D ‐ 3.OG D325 Seminarraum PVC D 54,57 3 x wö. 116 6.330,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

340 Haus D ‐ 3.OG D326 Seminarraum PVC D 54,13 3 x wö. 116 6.279,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

341 Haus D ‐ 3.OG D327 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

342 Haus D ‐ 3.OG D328 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

343 Haus D ‐ 3.OG D329 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

344 Haus D ‐ 3.OG D330 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

345 Haus D ‐ 3.OG D331 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

346 Haus D ‐ 3.OG D332 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

347 Haus D ‐ 3.OG D336 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

348 Haus D ‐ 3.OG D338 Seminarraum PVC D 54,04 3 x wö. 116 6.268,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

349 Haus D ‐ 3.OG D339 Labor PVC E 68,34 1 x wö. 52 3.553,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

350 Haus D ‐ 3.OG D340 Dipl‐Raum PVC C 26,76 1 x wö. 52 1.391,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

351 Haus D ‐ 3.OG D341 Labor PVC E 40,18 1 x wö. 52 2.089,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

352 Haus D ‐ 3.OG D342 Rechnerraum PVC E 11,88 1 x wö. 52 617,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

353 Haus D ‐ 3.OG D343 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

354 Haus D ‐ 3.OG D344 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

355 Haus D ‐ 3.OG D345 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

356 Haus D ‐ 3.OG D346 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

357 Haus D ‐ 3.OG D347 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

358 Haus D ‐ 3.OG D348 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

359 Haus D ‐ 3.OG D349 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

360 Haus D ‐ 3.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1 x wö. 52 4.889,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

361 Haus D ‐ 3.OG Aufzug   PVC A 4,25 5 x wö. 250 1.062,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

362 Haus D ‐ 3.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1 x wö. 52 572,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

363 Haus D ‐ 3.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1 x wö. 52 1.223,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

364 Haus D ‐ 3.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1 x wö. 52 3.640,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

365 Haus D ‐ 3.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 5 x wö. 250 1.465,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

366 Haus D ‐ 3.OG Damen WC Fliesen G 13,47 5 x wö. 250 3.367,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

367 Haus D ‐ 3.OG Herren WC Fliesen G 15,32 5 x wö. 250 3.830,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

368 Haus D ‐ 3.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1 x wö. 52 4.334,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

369 Haus D ‐ 3.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1 x wö. 52 559,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

370 Haus D ‐ 3.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1 x wö. 52 1.216,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

371 Haus D ‐ 3.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

372 Haus D ‐ 3.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1 x wö. 52 3.512,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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373 Haus D ‐ 2.OG D205 Hörsaal PVC D 81,75 3 x wö. 116 9.483,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

374 Haus D ‐ 2.OG D206 Seminarraum PVC D 26,31 3 x wö. 116 3.051,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

375 Haus D ‐ 2.OG D207 Büro Teppich E 26,31 1 x wö. 52 1.368,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

376 Haus D ‐ 2.OG D208 EMV‐Labor PVC E 140,66 1 x wö. 52 7.314,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

377 Haus D ‐ 2.OG D209 Labor PVC E 50,80 1 x wö. 52 2.641,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

378 Haus D ‐ 2.OG D212 Labor PVC E 37,04 1 x wö. 52 1.926,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

379 Haus D ‐ 2.OG D213 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

380 Haus D ‐ 2.OG D214 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

381 Haus D ‐ 2.OG D215 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

382 Haus D ‐ 2.OG D216 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

383 Haus D ‐ 2.OG D219 Hörsaal PVC D 81,75 3 x wö. 116 9.483,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

384 Haus D ‐ 2.OG D220 Labor/Büro PVC E 26,76 1 x wö. 52 1.391,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

385 Haus D ‐ 2.OG D221 Hörsaal PVC D 109,92 3 x wö. 116 12.750,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

386 Haus D ‐ 2.OG D222 Seminarraum PVC D 54,03 3 x wö. 116 6.267,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

387 Haus D ‐ 2.OG D224 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

388 Haus D ‐ 2.OG D225 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

389 Haus D ‐ 2.OG D226 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

390 Haus D ‐ 2.OG D227 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

391 Haus D ‐ 2.OG D228 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

392 Haus D ‐ 2.OG D229 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

393 Haus D ‐ 2.OG D233 Geräteraum Teppich K 11,86 1 x wö. 52 616,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

394 Haus D ‐ 2.OG D238 Labor PVC E 81,75 1 x wö. 52 4.251,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

395 Haus D ‐ 2.OG D239 Labor Teppich E 68,34 1 x wö. 52 3.553,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

396 Haus D ‐ 2.OG D240 Dipl‐Raum PVC C 40,17 1 x wö. 52 2.088,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

397 Haus D ‐ 2.OG D241 Büro Teppich C 11,88 1 x wö. 52 617,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

398 Haus D ‐ 2.OG D242 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

399 Haus D ‐ 2.OG D243 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

400 Haus D ‐ 2.OG D244 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

401 Haus D ‐ 2.OG D245 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

402 Haus D ‐ 2.OG D246 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

403 Haus D ‐ 2.OG D247 Büro Teppich C 24,56 1 x wö. 52 1.277,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

404 Haus D ‐ 2.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1 x wö. 52 4.889,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

405 Haus D ‐ 2.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1 x wö. 52 572,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

406 Haus D ‐ 2.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1 x wö. 52 1.223,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

407 Haus D ‐ 2.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1 x wö. 52 3.640,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

408 Haus D ‐ 2.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 5 x wö. 250 1.465,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

409 Haus D ‐ 2.OG Damen WC Fliesen G 13,47 5 x wö. 250 3.367,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

410 Haus D ‐ 2.OG Herren WC Fliesen G 15,32 5 x wö. 250 3.830,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

411 Haus D ‐ 2.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1 x wö. 52 4.334,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

412 Haus D ‐ 2.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1 x wö. 52 559,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

413 Haus D ‐ 2.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1 x wö. 52 1.216,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

414 Haus D ‐ 2.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

415 Haus D ‐ 2.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1 x wö. 52 3.512,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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417 Haus D ‐ 1.OG D105 CAME Master PVC E 81,75 1 x wö. 52 4.251,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

418 Haus D ‐ 1.OG D106 Serverraum PVC C 26,31 1 x wö. 52 1.368,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

419 Haus D ‐ 1.OG D107/108 Labor FEM PVC E 108,52 1 x wö. 52 5.643,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

420 Haus D ‐ 1.OG D109/110 Labor CAD PVC E 108,52 1 x wö. 52 5.643,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

421 Haus D ‐ 1.OG D111 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

422 Haus D ‐ 1.OG D112 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

423 Haus D ‐ 1.OG D114 Büro Teppich C 24,76 1 x wö. 52 1.287,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

424 Haus D ‐ 1.OG D115 Büro Teppich C 12,38 1 x wö. 52 643,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

425 Haus D ‐ 1.OG D116 Büro Teppich C 12,38 1 x wö. 52 643,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

426 Haus D ‐ 1.OG D117 Büro Teppich C 12,38 1 x wö. 52 643,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

427 Haus D ‐ 1.OG D120 EDV Labor PVC E 81,75 1 x wö. 52 4.251,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

428 Haus D ‐ 1.OG D121/a Hörsaal PVC D 82,20 3 x wö. 116 9.535,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

429 Haus D ‐ 1.OG D122/123 PC Labor PVC E 108,51 1 x wö. 52 5.642,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

430 Haus D ‐ 1.OG D124 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

431 Haus D ‐ 1.OG D125 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

432 Haus D ‐ 1.OG D126 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

433 Haus D ‐ 1.OG D127 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

434 Haus D ‐ 1.OG D128 Büro Teppich C 12,38 1 x wö. 52 643,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

435 Haus D ‐ 1.OG D129 Büro Teppich C 12,38 1 x wö. 52 643,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

436 Haus D ‐ 1.OG D133 Büro Teppich C 11,86 1 x wö. 52 616,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

437 Haus D ‐ 1.OG D138 Spülküche Fliesen F 6,84 1 x wö. 52 355,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

438 Haus D ‐ 1.OG D139 Dipl‐raum PVC C 19,05 1 x wö. 52 990,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

439 Haus D ‐ 1.OG D140 Labor Fliesen E 54,48 1 x wö. 52 2.832,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

440 Haus D ‐ 1.OG D141 Labor Fliesen E 68,43 1 x wö. 52 3.558,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

441 Haus D ‐ 1.OG D142 Labor Fliesen E 22,75 1 x wö. 52 1.183,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

442 Haus D ‐ 1.OG D143 Kühlraum Fliesen E 15,55 1 x wö. 52 808,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

443 Haus D ‐ 1.OG D144 Vorbereitung Fliesen E 11,88 1 x wö. 52 617,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

444 Haus D ‐ 1.OG D145 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

445 Haus D ‐ 1.OG D146 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

446 Haus D ‐ 1.OG D147 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

447 Haus D ‐ 1.OG D148 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

448 Haus D ‐ 1.OG D149 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

449 Haus D ‐ 1.OG D150 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

450 Haus D ‐ 1.OG D151 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

451 Haus D ‐ 1.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1 x wö. 52 4.889,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

452 Haus D ‐ 1.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1 x wö. 52 572,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

453 Haus D ‐ 1.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1 x wö. 52 1.223,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

454 Haus D ‐ 1.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1 x wö. 52 3.640,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

455 Haus D ‐ 1.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 5 x wö. 250 1.465,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

456 Haus D ‐ 1.OG Damen WC Fliesen G 13,47 5 x wö. 250 3.367,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

457 Haus D ‐ 1.OG Herren WC Fliesen G 15,32 5 x wö. 250 3.830,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

458 Haus D ‐ 1.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1 x wö. 52 4.334,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

459 Haus D ‐ 1.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1 x wö. 52 559,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

460 Haus D ‐ 1.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1 x wö. 52 1.216,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

461 Haus D ‐ 1.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

462 Haus D ‐ 1.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1 x wö. 52 3.512,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

Hochschule Flensburg



463 Haus D ‐ EG D05 Hörsaal PVC D 81,75 3 x wö. 116 9.483,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

464 Haus D ‐ EG D06 Techniksammlung PVC E 26,31 1 x wö. 52 1.368,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

465 Haus D ‐ EG D07 Sprachlabor PVC E 54,04 1 x wö. 52 2.810,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

466 Haus D ‐ EG D09 PC Labor PVC E 54,48 1 x wö. 52 2.832,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

467 Haus D ‐ EG D10 Seminarraum PVC D 54,04 3 x wö. 116 6.268,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

468 Haus D ‐ EG D11 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

469 Haus D ‐ EG D12 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

470 Haus D ‐ EG D13 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

471 Haus D ‐ EG D14 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

472 Haus D ‐ EG D17 Techniklabor PVC Noppen E 37,16 1 x wö. 52 1.932,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

473 Haus D ‐ EG D20 Hörsaal PVC D 109,47 3 x wö. 116 12.698,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

474 Haus D ‐ EG D21 Seminarraum PVC D 54,68 3 x wö. 116 6.342,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

475 Haus D ‐ EG D22 Seminarraum PVC D 54,48 3 x wö. 116 6.319,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

476 Haus D ‐ EG D23 Seminarraum PVC D 54,03 3 x wö. 116 6.267,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

477 Haus D ‐ EG D24 Büro Teppich C 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

478 Haus D ‐ EG D25 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

479 Haus D ‐ EG D26 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

480 Haus D ‐ EG D27 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

481 Haus D ‐ EG D28 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

482 Haus D ‐ EG D29 Büro Teppich C 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

483 Haus D ‐ EG D33 Dokumentation PVC E 11,86 1 x wö. 52 616,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

484 Haus D ‐ EG D39 Labor Fliesen E 54,03 1 x wö. 52 2.809,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

485 Haus D ‐ EG D40 Vorbereitung PVC E 26,73 1 x wö. 52 1.389,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

486 Haus D ‐ EG D41 Vorbereitung PVC E 40,23 1 x wö. 52 2.091,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

487 Haus D ‐ EG D42 Labor Fliesen E 66,68 1 x wö. 52 3.467,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

488 Haus D ‐ EG D43 Sanitärraum Fliesen G 15,32 1 x wö. 52 796,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

489 Haus D ‐ EG D44 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

490 Haus D ‐ EG D45 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

491 Haus D ‐ EG D46 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

492 Haus D ‐ EG D47 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

493 Haus D ‐ EG D48 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

494 Haus D ‐ EG D49 Büro Teppich E 12,16 1 x wö. 52 632,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

495 Haus D ‐ EG D50 Büro Teppich E 11,96 1 x wö. 52 621,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

496 Haus D ‐ EG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1 x wö. 52 4.889,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

497 Haus D ‐ EG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1 x wö. 52 572,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

498 Haus D ‐ EG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1 x wö. 52 1.223,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

499 Haus D ‐ EG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1 x wö. 52 3.640,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

500 Haus D ‐ EG Behinderten WC Fliesen G 5,86 5 x wö. 250 1.465,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

501 Haus D ‐ EG Damen WC Fliesen G 13,47 5 x wö. 250 3.367,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

502 Haus D ‐ EG Herren WC Fliesen G 15,32 5 x wö. 250 3.830,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

503 Haus D ‐ EG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1 x wö. 52 4.334,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

504 Haus D ‐ EG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1 x wö. 52 559,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

505 Haus D ‐ EG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1 x wö. 52 1.216,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

506 Haus D ‐ EG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1 x wö. 52 633,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

507 Haus D ‐ EG Flur Südflügel PVC B 67,54 1 x wö. 52 3.512,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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508 Haus D ‐ UG D010 Lager Beton K 66,52 2 x jährlich 2 133,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

509 Haus D ‐ UG D011 Lager Beton K 24,44 2 x jährlich 2 48,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

510 Haus D ‐ UG D012 Lager Beton K 24,23 2 x jährlich 2 48,46 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

511 Haus D ‐ UG D013 Büro Teppich C 22,60 1 x wö. 52 1.175,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

512 Haus D ‐ UG D013 Druckerei PVC J 48,00 1 x wö. 52 2.496,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

513 Haus D ‐ UG D014 Lager Beton K 9,13 2 x jährlich 2 18,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

514 Haus D ‐ UG D015 Serverraum PVC C 8,00 2 x jährlich 2 16,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

515 Haus D ‐ UG D017 Lüftung Beton 30,00 k.R. 0 0,00

516 Haus D ‐ UG D018 Lager Beton K 5,79 2 x jährlich 2 11,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

517 Haus D ‐ UG D021 Fahrzeug‐/Gerätehalle Beton K 99,40 2 x jährlich 2 198,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

518 Haus D ‐ UG D022 Labor Epoxidharz E 197,29 1 x wö. 52 10.259,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

519 Haus D ‐ UG D025 Lager   alt: U38 Beton K 26,15 2 x jährlich 2 52,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

520 Haus D ‐ UG D026 Lager   alt: U39 Beton K 26,63 2 x jährlich 2 53,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

521 Haus D ‐ UG D027 HLW Südflügel   alt: U40 Beton 54,13 k.R. 0 0,00

522 Haus D ‐ UG D028 Technikum BVT  alt: U41 Fliesen E 79,04 1 x wö. 52 4.110,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

523 Haus D ‐ UG D029 Technikum BVT  alt: U42 Fliesen E 77,90 1 x wö. 52 4.050,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

524 Haus D ‐ UG D030 Mittelspannung  alt: U45 Beton 11,37 k.R. 0 0,00

525 Haus D ‐ UG D031 Trafo    alt: U46 Beton 6,02 k.R. 0 0,00

526 Haus D ‐ UG D032 Trafo    alt: U47 Beton 6,02 k.R. 0 0,00

527 Haus D ‐ UG D033 Niederspannung  alt: U 48 Beton 11,37 k.R. 0 0,00

528 Haus D ‐ UG D034 Lager BVT  alt: U49 Beton K 15,44 2 x jährlich 2 30,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

529 Haus D ‐ UG D037 Flur Südflügel  alt: U 37 Fliesen B 32,90 2 x jährlich 2 65,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

530 Haus D ‐ UG D050 Lastenaufzug Beton A 2,18 2 x jährlich 2 4,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

531 Haus D ‐ UG D07 Lager Beton K 26,15 2 x jährlich 2 52,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

532 Haus D ‐ UG D08 Lager Beton K 26,63 2 x jährlich 2 53,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

533 Haus D ‐ UG D09 Heizung/Klima Beton 50,00 k.R. 0 0,00

534 Haus D ‐ UG Flur Aufzugshalle Fliesen A 91,31 2,5 x wö. 125 11.413,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

535 Haus D ‐ UG Windfang Fliesen A 8,66 2,5 x wö. 125 1.082,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

536 Haus D ‐ UG Flur UG Süd Beton B 31,96 1 x wö. 52 1.661,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

537 Haus D ‐ UG Treppenhaus UG Süd Fliesen B 23,39 1 x wö. 52 1.216,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

538 Haus D ‐ UG Flur Beton B 52,22 1 x wö. 52 2.715,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

539 Haus D ‐ UG Büro Teppich C 26,35 1 x wö. 52 1.370,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

540 Haus D ‐ UG Treppenhaus Ost UG Fliesen B 23,69 1 x wö. 52 1.231,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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541 Haus F ‐ 2.OG 201 WC Herren Fliesen G 10,74 5 x wö. 250 2.685,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

542 Haus F ‐ 2.OG 202 WC Damen Fliesen G 9,77 5 x wö. 250 2.442,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

543 Haus F ‐ 2.OG 203 Putzmittel Fliesen 4,96 k.R. 0 0,00

544 Haus F ‐ 2.OG 204/204a Brückenkabine 5 Linoleum E 30,09 1 x wö. 52 1.564,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

545 Haus F ‐ 2.OG 205  Schiffssicherungsz. Teppich E 18,06 1 x wö. 52 939,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

546 Haus F ‐ 2.OG 205 Instructor Station  Teppich E 12,46 1 x wö. 52 647,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

547 Haus F ‐ 2.OG 206 Büro Teppich C 11,43 1 x wö. 52 594,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

548 Haus F ‐ 2.OG 207 Instructor Station  Teppich E 11,88 1 x wö. 52 617,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

549 Haus F ‐ 2.OG 208/208a Brückenkabine 6 Linoleum E 31,79 1 x wö. 52 1.653,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

550 Haus F ‐ 2.OG 209/209a Brückenkabine 4 Linoleum E 31,69 1 x wö. 52 1.647,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

551 Haus F ‐ 2.OG 210 Brückenkabine 2 Teppich E 14,64 1 x wö. 52 761,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

552 Haus F ‐ 2.OG 210a/210b Brückenkabine 2 Anstrich E 58,09 1 x wö. 52 3.020,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

553 Haus F ‐ 2.OG 211 Brückenkabine 1 Teppich E 21,27 1 x wö. 52 1.106,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

554 Haus F ‐ 2.OG 211a/211b Brückenkabine 1 Anstrich E 108,31 1 x wö. 52 5.632,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

555 Haus F ‐ 2.OG 212 Brückenkabine 3 Teppich E 14,66 1 x wö. 52 762,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

556 Haus F ‐ 2.OG 212a/212b Brückenkabine 3 Anstrich E 62,22 1 x wö. 52 3.235,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

557 Haus F ‐ 2.OG 213 Schiffsoperationsz. Anstrich E 43,01 1 x wö. 52 2.236,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

558 Haus F ‐ 2.OG Flur‐Haupteingang Fliesen B 35,57 1 x wö. 52 1.849,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

559 Haus F ‐ 2.OG Flur Teppich B 90,34 1 x wö. 52 4.697,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

560 Haus F ‐ 2.OG Flur‐Nebeneingang Fliesen B 16,36 1 x wö. 52 850,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

561 Haus F ‐ 2.OG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 15,02 1 x wö. 52 781,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

562 Haus F ‐ 2.OG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1 x wö. 52 808,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

563 Haus F ‐ 2.OG Aufzug Kautschuk A 3,81 5 x wö. 250 952,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

564 Haus F ‐ 1.OG 101 WC Herren Fliesen G 10,73 5 x wö. 250 2.682,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

565 Haus F ‐ 1.OG 102 WC Damen Fliesen G 9,74 5 x wö. 250 2.435,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

566 Haus F ‐ 1.OG 103 Putzmittel Fliesen 4,96 k.R. 0 0,00

567 Haus F ‐ 1.OG 104 Brückenkabine 8 Linoleum E 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

568 Haus F ‐ 1.OG 105 Brückenkabine 7 Linoleum E 25,04 1 x wö. 52 1.302,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

569 Haus F ‐ 1.OG 106 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

570 Haus F ‐ 1.OG 107 Studienarbeitsraum Teppich D 24,42 1 x wö. 38 927,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

571 Haus F ‐ 1.OG 108 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

572 Haus F ‐ 1.OG 109 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

573 Haus F ‐ 1.OG 110 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

574 Haus F ‐ 1.OG 111 Büro Teppich C 12,21 1 x wö. 52 634,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

575 Haus F ‐ 1.OG 112 Büro Teppich C 12,19 1 x wö. 52 633,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

576 Haus F ‐ 1.OG 113 Büro für 2 Lehrbeauftragte Teppich C 18,19 1 x wö. 52 945,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

577 Haus F ‐ 1.OG 114 Seminarraum 1 Linoleum D 64,98 3 x wö. 116 7.537,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

578 Haus F ‐ 1.OG 115 Kartenraum Linoleum D 54,61 1 x wö. 38 2.075,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

579 Haus F ‐ 1.OG 116 Seminarraum 2 Linoleum D 65,82 3 x wö. 116 7.635,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

580 Haus F ‐ 1.OG 117 Maschinenraumsimulator Linoleum E 32,13 1 x wö. 52 1.670,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

581 Haus F ‐ 1.OG 118 Engine Control Room Linoleum E 32,81 1 x wö. 52 1.706,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

582 Haus F ‐ 1.OG 119 Engine Room Linoleum E 20,89 1 x wö. 52 1.086,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

583 Haus F ‐ 1.OG 120 Lager Linoleum K 20,93 1 x wö. 52 1.088,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

584 Haus F ‐ 1.OG 121 Haustechnik Anstrich 20,93 k.R. 0 0,00

585 Haus F ‐ 1.OG Flur‐Haupteingang Fliesen B 36,07 1 x wö. 52 1.875,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

586 Haus F ‐ 1.OG Flur Linoleum B 75,97 1 x wö. 52 3.950,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

587 Haus F ‐ 1.OG Flur‐Nebeneingang Fliesen B 17,40 1 x wö. 52 904,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

588 Haus F ‐ 1.OG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 15,05 1 x wö. 52 782,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

589 Haus F ‐ 1.OG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1 x wö. 52 808,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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590 Haus F ‐ EG 1 WC Herren Fliesen G 10,75 5 x wö. 250 2.687,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

591 Haus F ‐ EG 2 WC Damen Fliesen G 10,06 5 x wö. 250 2.515,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

592 Haus F ‐ EG 3 WC Behinderte Fliesen G 4,85 5 x wö. 250 1.212,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

593 Haus F ‐ EG 4 Personalaufenthalt Teppich I 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

594 Haus F ‐ EG 5 Büro Teppich C 12,19 1 x wö. 52 633,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

595 Haus F ‐ EG 6 Büro Teppich C 12,21 1 x wö. 52 634,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

596 Haus F ‐ EG 7 Sekretariat Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

597 Haus F ‐ EG 8 ISF Dirketor Teppich C 24,41 1 x wö. 52 1.269,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

598 Haus F ‐ EG 9 Büro Teppich C 12,21 1 x wö. 52 634,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

599 Haus F ‐ EG 10 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

600 Haus F ‐ EG 11 Büro Teppich C 12,20 1 x wö. 52 634,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

601 Haus F ‐ EG 12 Werkstatt Linoleum K 42,85 1 x wö. 52 2.228,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

602 Haus F ‐ EG 13 Seminarraum 1 Teppich D 53,59 3 x wö. 116 6.216,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

603 Haus F ‐ EG 13a Seminarraum 1a Teppich D 43,63 3 x wö. 116 5.061,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

604 Haus F ‐ EG 14 Seminarraum 2 Teppich D 43,63 3 x wö. 116 5.061,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

605 Haus F ‐ EG 14a Seminarraum 2a Teppich D 43,62 3 x wö. 116 5.059,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

606 Haus F ‐ EG 15 Seminarraum 3 Teppich D 87,88 3 x wö. 116 10.194,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

607 Haus F ‐ EG 16 Lager Anstrich K 19,21 1 x wö. 52 998,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

608 Haus F ‐ EG 17 Hausanschlüsse Anstrich 19,21 k.R. 0 0,00

609 Haus F ‐ EG 18 SiLi Anstrich E 3,07 1 x wö. 52 159,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

610 Haus F ‐ EG 19 Haupteingang  Sauberlaufzone A 5,43 5 x wö. 250 1.357,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

611 Haus F ‐ EG Flur‐Haupteingang Fliesen A 38,11 5 x wö. 250 9.527,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

612 Haus F ‐ EG Flur Linoleum B 75,97 1 x wö. 52 3.950,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

613 Haus F ‐ EG Nebeneingang Fliesen A 16,36 1 x wö. 52 850,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

614 Haus F ‐ EG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 16,27 1 x wö. 52 846,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

615 Haus F ‐ EG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1 x wö. 52 808,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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616 Haus H ‐ DG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,61 2 x jährlich 2 41,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

617 Haus H ‐ DG Aufzugsmaschinenraum Beton J 13,51 2 x jährlich 2 27,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

618 Haus H ‐ 3.OG H302 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

619 Haus H ‐ 3.OG H303 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

620 Haus H ‐ 3.OG H304 Hörsaal PVC D 99,27 3 x wö. 116 11.515,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

621 Haus H ‐ 3.OG H305 Vorbereitung PVC E 42,83 1 x wö. 52 2.227,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

622 Haus H ‐ 3.OG H313 Archiv PVC K 16,29 1 x mon. 12 195,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

623 Haus H ‐ 3.OG H314 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

624 Haus H ‐ 3.OG H315 Büro Teppich C 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

625 Haus H ‐ 3.OG H316 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

626 Haus H ‐ 3.OG H317 Fachschaftsbüro ET/KT Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

627 Haus H ‐ 3.OG H318 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

628 Haus H ‐ 3.OG H319 Büro Teppich C 16,29 1 x wö. 52 847,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

629 Haus H ‐ 3.OG H321 Büro Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

630 Haus H ‐ 3.OG H322 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

631 Haus H ‐ 3.OG H323 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

632 Haus H ‐ 3.OG H324 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

633 Haus H ‐ 3.OG H325 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

634 Haus H ‐ 3.OG H326 Labor PVC E 77,23 1 x wö. 52 4.015,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

635 Haus H ‐ 3.OG H327 Labor PVC E 88,17 1 x wö. 52 4.584,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

636 Haus H ‐ 3.OG H328 Vorbereitung PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

637 Haus H ‐ 3.OG H329 Labor PVC E 78,21 1 x wö. 52 4.066,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

638 Haus H ‐ 3.OG H330 Sammlung PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

639 Haus H ‐ 3.OG H332 Büro Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

640 Haus H ‐ 3.OG H333 Versuchsraum PVC E 16,56 1 x wö. 52 861,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

641 Haus H ‐ 3.OG H333a Serverraum PVC C 8,28 1 x wö. 52 430,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

642 Haus H ‐ 3.OG H334 Werkstatt PVC J 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

643 Haus H ‐ 3.OG H335 Werkstatt Fliesen J 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

644 Haus H ‐ 3.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1 x wö. 52 1.985,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

645 Haus H ‐ 3.OG Aufzug  Gumminoppen A 6,47 5 x wö. 250 1.617,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

646 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1 x wö. 52 1.071,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

647 Haus H ‐ 3.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1 x wö. 52 2.304,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

648 Haus H ‐ 3.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 5 x wö. 250 2.992,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

649 Haus H ‐ 3.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 5 x wö. 250 1.955,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

650 Haus H ‐ 3.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 5 x wö. 250 940,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

651 Haus H ‐ 3.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1 x wö. 52 4.661,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

652 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

653 Haus H ‐ 3.OG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1 x wö. 52 4.503,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

654 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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655 Haus H ‐ 2.OG H202 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

656 Haus H ‐ 2.OG H203 Hörsaal PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

657 Haus H ‐ 2.OG H204 Hörsaal PVC D 99,27 3 x wö. 116 11.515,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

658 Haus H ‐ 2.OG H205 Büro PVC C 42,83 1 x wö. 52 2.227,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

659 Haus H ‐ 2.OG H213‐215 FH.Stübchen neu Teppich I 40,47 1 x wö. 52 2.104,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

660 Haus H ‐ 2.OG H216 Kopierraum Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

661 Haus H ‐ 2.OG H217 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

662 Haus H ‐ 2.OG H218 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

663 Haus H ‐ 2.OG H219 Büro Teppich C 24,29 1 x wö. 52 1.263,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

664 Haus H ‐ 2.OG H221 Sitzungsraum Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

665 Haus H ‐ 2.OG H222+223 Büro Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

666 Haus H ‐ 2.OG H224+225 Büro Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

667 Haus H ‐ 2.OG H226 Labor PVC E 96,83 1 x wö. 52 5.035,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

668 Haus H ‐ 2.OG H227 Lager PVC E 19,09 1 x wö. 52 992,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

669 Haus H ‐ 2.OG H228 PC.Labor PVC E 88,49 1 x wö. 52 4.601,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

670 Haus H ‐ 2.OG H229 Labor PVC E 68,25 1 x wö. 52 3.549,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

671 Haus H ‐ 2.OG H230 Labor PVC E 29,05 1 x wö. 52 1.510,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

672 Haus H ‐ 2.OG H232 Büro Teppich C 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

673 Haus H ‐ 2.OG H233 Roboter PVC E 41,65 1 x wö. 52 2.165,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

674 Haus H ‐ 2.OG H234 Labor PVC E 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

675 Haus H ‐ 2.OG H235 Vorbereitung PVC E 24,85 1 x wö. 52 1.292,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

676 Haus H ‐ 2.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1 x wö. 52 1.985,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

677 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1 x wö. 52 1.071,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

678 Haus H ‐ 2.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1 x wö. 52 2.304,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

679 Haus H ‐ 2.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 5 x wö. 250 2.992,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

680 Haus H ‐ 2.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 5 x wö. 250 1.955,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

681 Haus H ‐ 2.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 5 x wö. 250 940,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

682 Haus H ‐ 2.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1 x wö. 52 4.661,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

683 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

684 Haus H ‐ 2.OG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1 x wö. 52 4.503,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

685 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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686 Haus H ‐ 1.OG H102 Seminarraum PVC D 58,61 3 x wö. 116 6.798,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

687 Haus H ‐ 1.OG H103 Seminarraum PVC D 58,21 3 x wö. 116 6.752,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

688 Haus H ‐ 1.OG H104 Hörsaal PVC D 99,27 3 x wö. 116 11.515,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

689 Haus H ‐ 1.OG H105 Büro Teppich C 42,83 1 x wö. 52 2.227,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

690 Haus H ‐ 1.OG H113 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

691 Haus H ‐ 1.OG H114 Rechnerraum PVC C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

692 Haus H ‐ 1.OG H115 Büro Teppich C 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

693 Haus H ‐ 1.OG H116 Büro Teppich C 12,09 1 x wö. 52 628,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

694 Haus H ‐ 1.OG H120 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

695 Haus H ‐ 1.OG H121 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

696 Haus H ‐ 1.OG H122 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

697 Haus H ‐ 1.OG H124 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

698 Haus H ‐ 1.OG H125 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

699 Haus H ‐ 1.OG H126 Büro Teppich C 57,52 1 x wö. 38 2.185,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

700 Haus H ‐ 1.OG H130 Senatsraum PVC D 115,08 1 x wö. 38 4.373,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

701 Haus H ‐ 1.OG H131 Sitzungsraum I Teppich C 48,97 1 x wö. 38 1.860,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

702 Haus H ‐ 1.OG H132 Sitzungsraum II Teppich C 49,39 1 x wö. 52 2.568,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

703 Haus H ‐ 1.OG H133 Büro PVC‐Planken C 12,48 1 x wö. 52 648,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

704 Haus H ‐ 1.OG H134 Büro Teppich C 38,69 2 x wö. 52 2.011,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

705 Haus H ‐ 1.OG H135 Büro Teppich C 28,96 3 x wö. 52 1.505,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

706 Haus H ‐ 1.OG H136 Büro Teppich C 25,20 1 x wo. 52 1.310,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

707 Haus H ‐ 1.OG H137 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

708 Haus H ‐ 1.OG H138 Büro Teppich C 12,60 1 x wö. 52 655,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

709 Haus H ‐ 1.OG H140 Büro Teppich C 25,20 1 x wö. 52 1.310,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

710 Haus H ‐ 1.OG H141 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

711 Haus H ‐ 1.OG H142 Teeküche PVC C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

712 Haus H ‐ 1.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1 x wö. 52 1.985,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

713 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 2 x wö. 52 1.071,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

714 Haus H ‐ 1.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1 x wö. 52 2.304,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

715 Haus H ‐ 1.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 5 x wö. 250 2.992,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

716 Haus H ‐ 1.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 5 x wö. 250 1.955,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

717 Haus H ‐ 1.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 5 x wö. 250 940,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

718 Haus H ‐ 1.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1 x wö. 52 4.661,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

719 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!
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720 Haus H ‐ 1.OG Flur Süd PVC Noppen B 72,41 1 x wö. 52 3.765,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

721 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

722 Haus H ‐ EG H1 Büro Teppich C 27,78 1 x wö. 52 1.444,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

723 Haus H ‐ EG H13 Ausbildung Azubis Verw. Teppich C 26,14 1 x wö. 52 1.359,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

724 Haus H ‐ EG H14 Hörsaal PVC Noppen D 231,04 3 x wö. 116 26.800,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

725 Haus H ‐ EG H17 Sanitätsraum Teppich G 8,17 1 x wö. 52 424,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

726 Haus H ‐ EG H18 Lager Teppich C 8,17 1 x wö. 52 424,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

727 Haus H ‐ EG H19 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

728 Haus H ‐ EG H2 Büro Teppich C 31,59 1 x wö. 52 1.642,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

729 Haus H ‐ EG H2 Büro PVC C 3,00 1 x wö. 52 156,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

730 Haus H ‐ EG H20 Büro Teppich C 20,65 1 x wö. 52 1.073,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

731 Haus H ‐ EG H21 Büro Teppich C 16,29 1 x wö. 52 847,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

732 Haus H ‐ EG H22 Büro Teppich C 12,30 1 x wö. 52 639,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

733 Haus H ‐ EG H23 Büro Teppich C 24,64 1 x wö. 52 1.281,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

734 Haus H ‐ EG H24 Büro/Telefonzentrale Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

735 Haus H ‐ EG H25 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

736 Haus H ‐ EG H26 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

737 Haus H ‐ EG H27 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

738 Haus H ‐ EG H28 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

739 Haus H ‐ EG H3 Büro Teppich C 19,32 1 x wö. 52 1.004,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

740 Haus H ‐ EG H30 Präsidium Büro Teppich C 51,46 1 x wö. 52 2.675,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

741 Haus H ‐ EG H31 Präsidium Büro/visser Teppich C 30,06 1 x wö. 52 1.563,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

742 Haus H ‐ EG H32 Büro Vizepräsident Teppich C 26,19 1 x wö. 52 1.361,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

743 Haus H ‐ EG H33 Sitzungsraum Präsidium Teppich C 28,24 1 x wö. 52 1.468,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

744 Haus H ‐ EG H34 Büro Präsident Teppich C 30,06 1 x wö. 250 7.515,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

745 Haus H ‐ EG H35 Präsidium/Bille Teppich C 37,86 1 x wö. 52 1.968,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

746 Haus H ‐ EG H4 Büro Teppich C 38,85 1 x wö. 52 2.020,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

747 Haus H ‐ EG H41 Büro Teppich C 12,40 1 x wö. 52 644,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

748 Haus H ‐ EG H42 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

749 Haus H ‐ EG H43 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

750 Haus H ‐ EG H44 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

751 Haus H ‐ EG H45 Büro Teppich C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

752 Haus H ‐ EG H46 Büro PVC Planken D 20,56 1 x wö. 52 1.069,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

753 Haus H ‐ EG H47 Büro PVC Planken C 12,25 1 x wö. 52 637,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

754 Haus H ‐ EG H48 Küche PVC Noppen F 8,05 5 x wö. 250 2.012,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

755 Haus H ‐ EG H5 Büro Teppich C 28,95 1 x wö. 52 1.505,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

756 Haus H ‐ EG H50 Büro Teppich C 18,31 1 x wö. 52 952,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

757 Haus H ‐ EG H6 Büro Teppich C 30,20 1 x wö. 52 1.570,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

758 Haus H ‐ EG H7 Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 5 x wö. 250 1.955,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

759 Haus H ‐ EG H7 Büro Teppich C 27,71 1 x wö. 52 1.440,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

760 Haus H ‐ EG H8 Büro Teppich C 21,90 1 x wö. 52 1.138,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

761 Haus H ‐ EG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1 x wö. 52 1.071,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

762 Haus H ‐ EG Flur Ost PVC Noppen B 73,52 1 x wö. 52 3.823,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

763 Haus H ‐ EG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 5 x wö. 250 2.992,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

764 Haus H ‐ EG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 5 x wö. 250 1.955,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

765 Haus H ‐ EG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 5 x wö. 250 940,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

766 Haus H ‐ EG Flur Mitte  PVC Noppen B 89,65 1 x wö. 52 4.661,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

767 Haus H ‐ EG Damen‐WC Verwaltung Klinkerfliesen G 10,36 5 x wö. 250 2.590,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

768 Haus H ‐ EG Herren‐WC Verwaltung Klinkerfliesen G 9,54 5 x wö. 250 2.385,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

769 Haus H ‐ EG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1 x wö. 52 4.503,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

770 Haus H ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1 x wö. 52 1.074,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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771 Haus H ‐ KG H002 Archiv Beton K 54,80 2 x jährlich 2 109,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

772 Haus H ‐ KG H003 Archiv Beton K 27,22 2 x jährlich 2 54,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

773 Haus H ‐ KG H004 Archiv Beton K 36,94 2 x jährlich 2 73,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

774 Haus H ‐ KG H005 Möbellager Beton K 50,47 2 x jährlich 2 100,94 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

775 Haus H ‐ KG H005b Lager Beton K 110,76 2 x jährlich 2 221,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

776 Haus H ‐ KG H009 Schleuse 1 Nord  Beton B 3,68 2 x jährlich 2 7,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

777 Haus H ‐ KG H010 Flur Nord Beton B 50,97 2 x jährlich 2 101,94 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

778 Haus H ‐ KG H011 Lager Beton K 31,34 2 x jährlich 2 62,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

779 Haus H ‐ KG H012 Lager Beton K 23,36 2 x jährlich 2 46,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

780 Haus H ‐ KG H013 Schleuse 2 Nord Beton B 3,68 2 x jährlich 2 7,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

781 Haus H ‐ KG H015 Flur Aufzugshalle  Beton A 37,79 2 x jährlich 2 75,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

782 Haus H ‐ KG H017 Schacht Nord  Beton 6,05 k.R. 0 0,00

783 Haus H ‐ KG H018 Lager Beton K 16,44 2 x jährlich 2 32,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

784 Haus H ‐ KG H019 Lüfterzentrale Hörsaal Beton 154,98 k.R. 0 0,00

785 Haus H ‐ KG H020 Severraum Beton C 38,36 2 x jährlich 2 76,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

786 Haus H ‐ KG H022 Heizung Beton 64,64 k.R. 0 0,00

787 Haus H ‐ KG H023 Haustechnik Beton 31,86 k.R. 0 0,00

788 Haus H ‐ KG H024 Flur Mitte  Klinkerfliesen B 89,58 2 x jährlich 2 179,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

789 Haus H ‐ KG H025 Lager Beton K 36,12 2 x jährlich 2 72,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

790 Haus H ‐ KG H027 Fernmeldeanlage Beton J 32,86 2 x jährlich 2 65,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

791 Haus H ‐ KG H028 Druckluft/Lager Beton 31,93 k.R. 0 0,00

792 Haus H ‐ KG H029 Sammlung Beton K 30,96 2 x jährlich 2 61,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

793 Haus H ‐ KG H030 Archiv Beton K 55,17 2 x jährlich 2 110,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

794 Haus H ‐ KG H031 Schutzraumausstattung Beton 56,38 k.R. 0 0,00

795 Haus H ‐ KG H032 Schutzraumausstattung Beton 56,38 k.R. 0 0,00

796 Haus H ‐ KG H033 Möbellager Beton 81,51 k.R. 0 0,00

797 Haus H ‐ KG H035 Schleuse 5 Süd  Beton B 11,35 2 x jährlich 2 22,70 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

798 Haus H ‐ KG H039 Schleuse 4 Süd  Beton B 6,97 2 x jährlich 2 13,94 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

799 Haus H ‐ KG H040 Lager Beton 36,29 k.R. 0 0,00

800 Haus H ‐ KG H041 Lager Beton 31,34 k.R. 0 0,00

801 Haus H ‐ KG H042 Lager Beton 36,39 k.R. 0 0,00

802 Haus H ‐ KG H043 Flur Süd  Beton B 61,98 2 x jährlich 2 123,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

803 Haus H ‐ KG H044 Schleuse 3 Süd  Beton B 4,62 2 x jährlich 2 9,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

804 Haus H ‐ KG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,61 2 x jährlich 2 41,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

805 Haus H ‐ KG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 2 x jährlich 2 41,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

806 Haus H ‐ KG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 2 x jährlich 2 41,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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807 Atrium ‐ 1.OG AT151 Treppenhaus BMZ Klinkerfliesen 22,91 k.R. 0 0,00

808 Atrium ‐ 1.OG AT152 Hochspannungslabor Beton 74,03 k.R. 0 0,00

809 Atrium ‐ 1.OG AT153 Lager Beton 35,10 k.R. 0 0,00

810 Atrium ‐ 1.OG AT154 Niederspannung Beton 10,85 k.R. 0 0,00

811 Atrium ‐ 1.OG AT155 Mittelspannung Beton 10,85 k.R. 0 0,00

812 Atrium ‐ 1.OG AT156 Trafo Beton 5,64 k.R. 0 0,00

813 Atrium ‐ 1.OG AT157 Trafo Beton 5,63 k.R. 0 0,00

814 Atrium ‐ 1.OG AT158 Trafo Klinkerfliesen 5,64 k.R. 0 0,00

815 Atrium ‐ EG AT51 Kopierer / Umkleide PVC H 25,35 1 x wö. 52 1.318,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

816 Atrium ‐ EG AT51a Absauganlage PVC J 10,35 1 x wö. 52 538,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

817 Atrium ‐ EG AT52 Geräteraum PVC 25,02 k.R. 0 0,00

818 Atrium ‐ EG AT53 Elktr. Anlagen / Labor PVC E 58,74 1 x wö. 52 3.054,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

819 Atrium ‐ EG AT54 Elktr. Anlagen / Labor PVC E 31,77 1 x wö. 52 1.652,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

820 Atrium ‐ EG AT55 Labor EE PVC 48,15 k.R. 0 0,00

821 Atrium ‐ EG AT56 Labor Grundlagen PVC 65,70 k.R. 0 0,00

822 Atrium ‐ EG AT57 Labor WT PVC 40,95 k.R. 0 0,00

823 Atrium ‐ EG AT58 Büro PVC C 21,28 1 x wö. 52 1.106,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

824 Atrium ‐ EG AT59 Umformer PVC K 109,77 1 x jährl. 1 109,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

825 Atrium ‐ EG AT60 Schaltraum PVC K 25,55 1 x jährl. 1 25,55 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

826 Atrium ‐ EG AT61 Elektro. Maschinenlabor PVC K 342,42 1 x jährl. 1 342,42 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

827 Atrium ‐ EG AT62 Büro PVC C 24,50 1 x wö. 52 1.274,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

828 Atrium ‐ EG AT62a Büro PVC C 13,22 1 x wö. 52 687,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

829 Atrium ‐ EG AT63 Büro PVC C 19,05 1 x wö. 52 990,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

830 Atrium ‐ EG AT64 Treppenhaus Klinkerfliesen/Beton B 10,59 1 x wö. 52 550,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

831 Atrium ‐ EG AT65 Flur EES Atrium PVC B 170,64 1 x wö. 52 8.873,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

832 Atrium ‐ EG AT65a Flur MAParkplatz Atrium PVC B 7,48 5 x wö. 250 1.870,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

833 Atrium ‐ EG AT66 Werkstatt Beton 136,12 k.R. 0 0,00

834 Atrium ‐ EG AT67 Lager Beton 29,77 k.R. 0 0,00

835 Atrium ‐ EG AT68 Werkstatt Beton 28,97 k.R. 0 0,00

836 Atrium ‐ EG AT69 Umkleideraum Klinkerfliesen H 13,32 1 x wö. 52 692,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

837 Atrium ‐ EG AT70 Waschraum Klinkerfliesen G 8,82 5 x wö. 250 2.205,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

838 Atrium ‐ EG AT71 Büro Klinkerfliesen C 15,75 1 x wö. 52 819,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

839 Atrium ‐ EG AT72 Aufenthaltsraum Azubis PVC I 15,75 1 x wö. 52 819,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

840 Atrium ‐ EG AT73 Werkstatt PVC 38,79 k.R. 0 0,00

841 Atrium ‐ EG AT74 Flur ZW Atrium PVC B 82,80 1 x wö. 52 4.305,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

842 Atrium ‐ EG AT74a Flur ZW Hof Atrium PVC B 13,59 1 x wö. 52 706,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

843 Atrium ‐ EG AT75 Motorenhalle Klinkerfliesen K 801,37 14tägl. 26 20.835,62 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

844 Atrium ‐ EG AT77 Motorenwarte PVC K 31,75 1 x jährl. 1 31,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

845 Atrium ‐ EG AT78 Büro/Werkstatt Klinkerfliesen J 11,55 1 x wö. 52 600,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

846 Atrium ‐ EG AT79 Werkstatt Beton K 23,43 1 x wö. 38 890,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

847 Atrium ‐ EG AT80/81 Fluidtechnik PVC K 48,86 1 x wö. 38 1.856,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

848 Atrium ‐ EG AT82 Seminarraum PVC D 35,31 1 x wö. 38 1.341,78 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

849 Atrium ‐ EG AT83 Kesselwarte PVC K 30,03 1 x jährl. 1 30,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

850 Atrium ‐ EG AT84 Labor PVC K 18,09 1 x jährl. 1 18,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

851 Atrium ‐ EG AT85 Büro Teppich C 14,58 1 x wö. 52 758,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

852 Atrium ‐ EG AT86 Büro Teppich C 14,58 1 x wö. 52 758,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

853 Atrium ‐ EG AT87 Vorbereitung PVC 22,59 k.R. 0 0,00

854 Atrium ‐ EG AT88 Ofenraum Beton 29,87 k.R. 0 0,00

855 Atrium ‐ EG AT89 Labor WT PVC K 89,31 1 x jährl. 1 89,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

856 Atrium ‐ EG AT90 Metallographie Klinkerfliesen K 27,86 1 x jährl. 1 27,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

857 Atrium ‐ EG AT91 Mikroskopie PVC K 25,79 1 x jährl. 1 25,79 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

858 Atrium ‐ EG AT92 Sammlung PVC K 25,79 1 x jährl. 1 25,79 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

859 Atrium ‐ EG AT93 Herren‐WC WT Klinkerfliesen G 22,17 5 x wö. 250 5.542,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

860 Atrium ‐ EG AT94 Damen‐WC WT Klinkerfliesen G 9,84 5 x wö. 250 2.460,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

861 Atrium ‐ EG AT95 Flur IWK Atrium PVC B 82,80 1 x wö. 52 4.305,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

862 Atrium ‐ EG AT95a Flur WT Ausgang Atrium PVC B 8,76 1 x wö. 52 455,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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863 Atrium ‐ UG AT051 Lager ET Beton 28,47 k.R. 0 0,00

864 Atrium ‐ UG AT052 Lager ET Beton 35,69 k.R. 0 0,00

865 Atrium ‐ UG AT053 Flur Kellergang Atrium Beton 176,46 k.R. 0 0,00

866 Atrium ‐ UG AT053a Installationskanal Beton 64,13 k.R. 0 0,00

867 Atrium ‐ UG AT058 Keller Maschinenhalle Beton 169,21 k.R. 0 0,00

868 Atrium ‐ UG AT058a Keller Maschinenhalle Beton 110,76 k.R. 0 0,00

869 Atrium ‐ UG AT058b Inst‐kanal Maschinenhalle Beton 110,76 k.R. 0 0,00

870 Atrium ‐ UG AT062 Schleuse Atrium KG ZW Beton 3,68 k.R. 0 0,00

871 Atrium ‐ UG AT064 Lager IMA Beton 68,50 k.R. 0 0,00

872 Atrium ‐ UG AT065 Lager ISF Beton 66,91 k.R. 0 0,00

873 Atrium ‐ UG AT066 Flur Atrium KG Nord Beton 33,49 k.R. 0 0,00

874 Atrium ‐ UG AT066 Flur Atrium KG Beton 33,49 k.R. 0 0,00

875 Atrium ‐ UG AT067 Schleuse Atrium KG Beton 4,83 k.R. 0 0,00

876 Atrium ‐ UG AT068 Lager WT Beton 38,25 k.R. 0 0,00

877 Atrium ‐ UG AT069 Lager WT Beton 57,10 k.R. 0 0,00

878 Atrium ‐ UG AT071 Lüfter Spritzkabine Beton 25,20 k.R. 0 0,00

879 Atrium ‐ UG AT072 Archiv PA Beton 29,75 k.R. 0 0,00

880 Atrium ‐ UG AT5 Treppenhaus Klinkerfliesen/Beton 16,10 k.R. 0 0,00
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881 HSZ ‐ EG HZ1 Hörsaal Parkett D 186,44 5 x wö. 175 32.627,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

882 HSZ ‐ EG HZ2 Hörsaal Parkett D 186,44 5 x wö. 175 32.627,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

883 HSZ ‐ EG HZAudimax Hörsaal Parkett D 312,79 5 x wö. 175 54.738,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

884 HSZ ‐ EG HZF Foyer Parkett A 252,43 5 x wö. 250 63.107,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

885 HSZ ‐ UG HZ 0.02 Besprechung PVC C 22,79 1 x wö. 52 1.185,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

886 HSZ ‐ UG HZ 0.03 Probe PVC D 27,08 1 x wö. 38 1.029,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

887 HSZ ‐ UG HZ 0.06 Tagungsbüro PVC C 23,50 14tägl. 26 611,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

888 HSZ ‐ UG HZ 0.07 Lüfterzentrale Beton 152,09 k.R. 0 0,00

889 HSZ ‐ UG HZ 0.08 Garderobe Parkett B 82,26 1 x wö. 52 4.277,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

890 HSZ ‐ UG HZ 0.09 Herren‐WC Fliesen G 39,72 5 x wö. 250 9.930,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

891 HSZ ‐ UG HZ 0.10 Damen‐WC Fliesen G 41,14 5 x wö. 250 10.285,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

892 HSZ ‐ UG HZ 0.11 Behinderten‐WC Fliesen G 6,40 5 x wö. 250 1.600,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

893 HSZ ‐ UG HZ 0.12 Putzraum Fliesen 16,18 k.R. 0 0,00

894 HSZ ‐ UG HZ 0.13 Aufzugsmaschinenraum Beton 6,16 k.R. 0 0,00

895 HSZ ‐ UG HZ 0.14 E‐Verteilung Beton 14,18 k.R. 0 0,00

896 HSZ ‐ UG HZ 0.15 Heizung Beton 14,44 k.R. 0 0,00

897 HSZ ‐ UG HZ 0.16 Fernmeldeanlage Beton 14,23 k.R. 0 0,00

898 HSZ ‐ UG HZ0.04+5 Umkleide PVC H 24,25 1 x wö. 52 1.261,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

899 GSL ‐ EG 1 Flaschenlager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

900 GSL ‐ EG 2 Flaschenlager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

901 GSL ‐ EG 3 Büro Fliesen C 15,82 1 x wö. 52 822,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

902 GSL ‐ EG 4 Wasser‐ Technikum Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

903 GSL ‐ EG 5 Wasser‐ Labor Fliesen E 17,90 1 x wö. 52 930,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

904 GSL ‐ EG 6 Flur Fliesen A 13,22 1 x wö. 52 687,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

905 GSL ‐ EG 7 Flur Fliesen A 21,44 1 x wö. 52 1.114,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

906 GSL ‐ EG 8 Flur Fliesen A 8,36 1 x wö. 52 434,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

907 GSL ‐ EG 9 Lager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

908 GSL ‐ EG 10 Hausanschluß Fliesen 6,62 k.R. 0 0,00

909 GSL ‐ EG 11 WC Fliesen G 4,74 1 x wö. 52 246,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

910 GSL ‐ EG 12 Lager Fliesen K 13,20 k.R. 0 0,00

911 GSL ‐ EG 13 Teststand Methanisierung Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

912 GSL ‐ EG 14 Biogas‐ Technikum Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

913 Gubischhalle‐EG 7 Küche PVC F 4,88 1 x wö. 52 253,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

914 Gubischhalle‐EG 9 Arbeitsraum PVC C 28,90 1 x wö. 52 1.502,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

915 Gubischhalle‐EG 10 WC Herren PVC G 7,96 1 x wö. 52 413,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

916 Gubischhalle‐EG 11 Vorraum PVC G 2,34 1 x wö. 52 121,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

917 Gubischhalle‐EG 12 Vorraum PVC G 2,01 1 x wö. 52 104,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

918 Gubischhalle‐EG 13 Dusche Fliesen G 2,01 1 x wö. 52 104,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

919 Gubischhalle‐EG 15 Büro PVC C 44,15 1 x wö. 52 2.295,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

920 Gubischhalle‐EG 16 Arbeitsraum PVC C 26,94 1 x wö. 52 1.400,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

921 Gubischhalle‐EG 17 Arbeitsraum PVC C 23,98 1 x wö. 52 1.246,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

922 Gubischhalle‐EG 12a WC Damen PVC G 2,91 1 x wö. 52 151,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

923 Gubischhalle‐EG Flur II PVC A 18,71 1 x wö. 52 972,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

924 Gubischhalle‐EG Flur II PVC B 13,25 1 x wö. 52 689,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

925 Gubischhalle‐EG Chemielabor Fliesen E 74,28 1 x wö. 52 3.862,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

926 Gubischhalle‐UG 1 Keller Beton 37,97 k.R. 0 0,00

927 Gubischhalle‐UG 1a Keller Beton 28,58 k.R. 0 0,00

928 Gubischhalle‐UG 2 Keller Beton 46,06 k.R. 0 0,00

929 Gubischhalle‐UG 3 Keller Beton 2,84 k.R. 0 0,00

930 Gubischhalle‐UG 4 Keller Beton 36,49 k.R. 0 0,00

931 Gubischhalle‐UG 5 Keller Beton 9,06 k.R. 0 0,00

932 Gubischhalle‐UG 6 Keller Beton 7,65 k.R. 0 0,00

933 Gubischhalle‐UG 7 Keller Beton 12,80 k.R. 0 0,00

934 Gubischhalle‐UG 8 Keller Beton 16,23 k.R. 0 0,00

935 Gubischhalle‐UG 9 Keller Beton 16,73 k.R. 0 0,00

936 Motorprüfst ‐ EG 12 Halle Klinkerfliesen 204,14 k.R. 0 0,00

937 Motorprüfst ‐ EG 13 Motorenwarte PVC 30,67 k.R. 0 0,00
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938 Motorprüfst ‐ EG 23 Studienarbeitsraum PVC 30,67 k.R. 0 0,00

939 Motorprüfst ‐ EG 24 Messgeräteraum PVC 15,80 k.R. 0 0,00

940 Motorprüfst ‐ EG 25 Büro Fliesen 15,31 k.R. 0 0,00
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941 Übergabestation ‐ EG Ü1 Heizverteiler Beton 44,14 k.R. 0 0,00

942 Übergabestation ‐ EG Ü2 Trafostation Beton 9,48 k.R. 0 0,00

943 Übergabestation ‐ EG Ü3 Niederspannung Beton 7,79 k.R. 0 0,00

944 Übergabestation ‐ EG Ü4 Hochspannung Beton 14,71 k.R. 0 0,00

945 Übergabestation ‐ EG Ü5 Lager Papierladen Beton 17,97 k.R. 0 0,00

946 Astaladen ‐ EG Asta Papierladen Teppich 58,00 k.R. 0 0,00

947 Versatel ‐ EG V 1.02 WC ‐ Damen Fliesen G 10,32 5 x wö. 250 2.580,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

948 Versatel ‐ EG V 1.03 WC ‐ Herren Fliesen G 9,42 5 x wö. 250 2.355,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

949 Versatel ‐ EG V 1.04 Putzraum Fliesen k.R. 0,00

950 Versatel ‐ EG V 1.05 Teeküche PVC F 8,80 5 x wö. 250 2.200,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!
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Bodenbelag Raum‐

gruppe

LM in 

qm/h

Intervall Arbeits‐

tage pro 

Jahr Richtwert

41
37.413,73 250 28.636,85 #DIV/0! #DIV/0!

1 Haus A ‐ DG Treppenhaus Nord DG Klinkerfliesen/Beton B 20,77 k.R. 0 0,00

2 Haus A ‐ DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 25,00 k.R. 0 0,00

3 Haus A ‐ 2. OG A204 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

4 Haus A ‐ 2. OG A205 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

5 Haus A ‐ 2. OG A206 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

6 Haus A ‐ 2. OG A207 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

7 Haus A ‐ 2. OG A208 Büro Teppich C 24,28 1x jährl. 1 24,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

8 Haus A ‐ 2. OG A209 Fachschaft PVC C 29,20 1x jährl. 1 29,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

9 Haus A ‐ 2. OG A210 Hörsaal PVC D 75,98 1x jährl. 1 75,98 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

10 Haus A ‐ 2. OG A212 Hörsaal PVC D 118,83 1x jährl. 1 118,83 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

11 Haus A ‐ 2. OG A213 Seminarraum PVC D 59,44 1x jährl. 1 59,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

12 Haus A ‐ 2. OG A218 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

13 Haus A ‐ 2. OG A218a Büro Teppich C 13,00 1x jährl. 1 13,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

14 Haus A ‐ 2. OG A219 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

15 Haus A ‐ 2. OG A220 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

16 Haus A ‐ 2. OG A220a Labor PVC E 16,45 1x jährl. 1 16,45 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

17 Haus A ‐ 2. OG A221 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

18 Haus A ‐ 2. OG A221a Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

19 Haus A ‐ 2. OG A222 Küche PVC F 12,21 1x jährl. 1 12,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

20 Haus A ‐ 2. OG A223 Besprechung Teppich C 40,04 1x jährl. 1 40,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

21 Haus A ‐ 2. OG A223a Büro Teppich C 27,18 1x jährl. 1 27,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

22 Haus A ‐ 2. OG A224 Besprechung Teppich C 27,48 1x jährl. 1 27,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

23 Haus A ‐ 2. OG A224a Hörsaal PVC D 48,30 1x jährl. 1 48,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

24 Haus A ‐ 2. OG A225 Digitaltechnik PVC E 83,93 1x jährl. 1 83,93 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

25 Haus A ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle Fliese A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

26 Haus A ‐ 2. OG Aufzug Gumminoppen A 3,75 1x jährl. 1 3,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

27 Haus A ‐ 2. OG Flur Ost Gumminoppen B 66,72 1x jährl. 1 66,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

28 Haus A ‐ 2. OG Herren‐WC Fliese G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

29 Haus A ‐ 2. OG Damen‐WC Fliese G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

30 Haus A ‐ 2. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

31 Haus A ‐ 2. OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

32 Haus A ‐ 2. OG Flur West Gumminoppen B 63,48 1x jährl. 1 63,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

Lfd.N

r.

Bauteil/Etage/Trakt Raum‐Nr. Raumbezeichnung Grundfläche in 

qm

Anlage 

Hochschule Flensburg, Kanzleistraße 91‐93, 24943 Flensburg
Grundreinigung

 Preis pro 

Reinigung 

SUMMEN

Reinigungshäufigkeit Reinigungs‐

fläche in qm 

pro Jahr

Zeit pro 

Reinigung

Std. pro 

Jahr

 Stundenver‐

rechnungssatz 

 Preis pro 

qm/tgl. 
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33 Haus A ‐ 1. OG A104 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

34 Haus A ‐ 1. OG A105 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

35 Haus A ‐ 1. OG A106 Büro Teppich C 16,45 1x jährl. 1 16,45 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

36 Haus A ‐ 1. OG A107 Büro Teppich C 16,63 1x jährl. 1 16,63 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

37 Haus A ‐ 1. OG A108 Büro Teppich C 16,63 1x jährl. 1 16,63 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

38 Haus A ‐ 1. OG A108a Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

39 Haus A ‐ 1. OG A109 Besprechung Teppich C 27,73 1x jährl. 1 27,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

40 Haus A ‐ 1. OG A111 Besprechung Teppich C 27,73 1x jährl. 1 27,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

41 Haus A ‐ 1. OG A112 Motion Caturing Teppich E 57,94 1x jährl. 1 57,94 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

42 Haus A ‐ 1. OG A113 PC‐Labor PVC E 88,49 1x jährl. 1 88,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

43 Haus A ‐ 1. OG A118 Lager Teppich K 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

44 Haus A ‐ 1. OG A119 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

45 Haus A ‐ 1. OG A120 Arbeitsraum Studenten PVC D 23,09 1x jährl. 1 23,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

46 Haus A ‐ 1. OG A121 Labor PVC E 16,45 1x jährl. 1 16,45 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

47 Haus A ‐ 1. OG A122 Büro Teppich C 20,58 1x jährl. 1 20,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

48 Haus A ‐ 1. OG A123 Game Design PVC E 27,73 1x jährl. 1 27,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

49 Haus A ‐ 1. OG A124 Game Design PVC E 70,56 1x jährl. 1 70,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

50 Haus A ‐ 1. OG A125 Hörsaal PVC D 80,64 1x jährl. 1 80,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

51 Haus A ‐ 1. OG A126 Hörsaal PVC D 90,72 1x jährl. 1 90,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

52 Haus A ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle Fliese A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

53 Haus A ‐ 1. OG Flur Ost Gumminoppen B 66,72 1x jährl. 1 66,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

54 Haus A ‐ 1. OG Herren‐WC Fliese G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

55 Haus A ‐ 1. OG Damen‐WC Fliese G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

56 Haus A ‐ 1. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

57 Haus A ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

58 Haus A ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 63,48 1x jährl. 1 63,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

59 Haus A ‐ 1. OG Motion Caturing Teppich E 48,43 1x jährl. 1 48,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

60 Haus A ‐ EG A004 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

61 Haus A ‐ EG A005 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

62 Haus A ‐ EG A006 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

63 Haus A ‐ EG A007 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

64 Haus A ‐ EG A008 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

65 Haus A ‐ EG A009 Büro Teppich C 12,43 1x jährl. 1 12,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

66 Haus A ‐ EG A010 Bildverarbeitung Teppich E 41,98 1x jährl. 1 41,98 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

67 Haus A ‐ EG A011 Story Telling PVC E 63,47 1x jährl. 1 63,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

68 Haus A ‐ EG A013 Audiolabor Teppich E 66,26 1x jährl. 1 66,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

69 Haus A ‐ EG A014 Multimedia Teppich E 109,56 1x jährl. 1 109,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

70 Haus A ‐ EG A019 Büro Teppich C 16,80 1x jährl. 1 16,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

71 Haus A ‐ EG A020 Büro Teppich C 20,85 1x jährl. 1 20,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

72 Haus A ‐ EG A020a Büro Teppich C 8,00 1x jährl. 1 8,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

73 Haus A ‐ EG A021 Büro Teppich C 29,01 1x jährl. 1 29,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

74 Haus A ‐ EG A022 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

75 Haus A ‐ EG A023 Seminarraum Teppich D 21,86 1x jährl. 1 21,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

76 Haus A ‐ EG A024 Seminarraum Teppich D 68,25 1x jährl. 1 68,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

77 Haus A ‐ EG A025 Seminarraum Teppich D 48,97 1x jährl. 1 48,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

78 Haus A ‐ EG A026 Seminarraum Teppich D 67,42 1x jährl. 1 67,42 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

79 Haus A ‐ EG A028 Seminarraum Teppich D 49,80 1x jährl. 1 49,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

80 Haus A ‐ EG Flur Eingangsbereich  Fliese G 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

81 Haus A ‐ EG Flur Ost Gumminoppen B 73,00 1x jährl. 1 73,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

82 Haus A ‐ EG Herren‐WC Fliese G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

83 Haus A ‐ EG Damen‐WC Fliese G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

84 Haus A ‐ EG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

85 Haus A ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

86 Haus A ‐ EG Flur West Gumminoppen B 63,48 1x jährl. 1 63,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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87 Haus A ‐ UG A003 Labor Beton E 68,00 1x jährl. 1 68,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

88 Haus A ‐ UG A004 Putzraum Beton 23,64 k.R. 0 0,00

89 Haus A ‐ UG A005 Lager Beton 18,95 1x jährl. 1 18,95 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

90 Haus A ‐ UG A006 Tischlerei Beton 74,15 k.R. 0 0,00

91 Haus A ‐ UG A006a Werkstatt Beton 32,84 k.R. 0 0,00

92 Haus A ‐ UG A007 CISCO‐Labor Beton E 51,81 1x jährl. 1 51,81 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

93 Haus A ‐ UG A008 Lager Beton 57,07 1x jährl. 1 57,07 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

94 Haus A ‐ UG A009 Lüftung Beton 54,37 1x jährl. 1 54,37 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

95 Haus A ‐ UG A010a Lager Fachschule Beton 5,45 1x jährl. 1 5,45 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

96 Haus A ‐ UG A015 Lager Beton 36,80 1x jährl. 1 36,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

97 Haus A ‐ UG A016 Lager Beton 31,72 1x jährl. 1 31,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

98 Haus A ‐ UG A017 Werkstatt  MI/TI Beton 32,66 1x jährl. 1 32,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

99 Haus A ‐ UG A018 StopMotion Labor Beton E 108,01 1x jährl. 1 108,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

100 Haus A ‐ UG A019 FoleyStudio Beton E 35,60 1x jährl. 1 35,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

101 Haus A ‐ UG A020 Lager/E‐Technik Beton 78,00 k.R 0 0,00

102 Haus A ‐ UG A021 Heizung Beton 59,08 k.R. 0 0,00

103 Haus A ‐ UG Flur Aufzugsbereich  Gumminoppen 63,04 1x jährl. 1 63,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

104 Haus A ‐ UG Flur West  Beton 48,31 1x jährl. 1 48,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

105 Haus A ‐ UG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

106 Haus A ‐ UG Herren‐WC Fliesen G 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

107 Haus A ‐ UG Damen‐WC Fliesen G 9,87 1x jährl. 1 9,87 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

108 Haus A ‐ UG Flur Ost  Beton 48,31 1x jährl. 1 48,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

109 Haus A ‐ UG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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110 Haus B ‐ DG Treppenhaus Süd  Bezon/Noppen B 20,77 k.R 0 0,00

111 Haus B ‐ DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 25,00 k.R 0 0,00

112 Haus B ‐ 2. OG B204 Notdusche Fliesen G 3,89 1x jährl. 1 3,89 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

113 Haus B ‐ 2. OG B205 Büro PVC C 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

114 Haus B ‐ 2. OG B206 Fachschaft Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

115 Haus B ‐ 2. OG B207 Chemie‐Labor PVC E 16,45 1x jährl. 1 16,45 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

116 Haus B ‐ 2. OG B208 Sonnenmeßstation PVC E 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

117 Haus B ‐ 2. OG B209 Dunkelkammer PVC E 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

118 Haus B ‐ 2. OG B210 Röntgenraum PVC E 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

119 Haus B ‐ 2. OG B211 Labor PVC E 75,65 1x jährl. 1 75,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

120 Haus B ‐ 2. OG B212 Wasserlabor PVC E 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

121 Haus B ‐ 2. OG B213 Chemie‐Labor PVC E 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

122 Haus B ‐ 2. OG B214 Seminarraum PVC D 59,44 1x jährl. 1 59,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

123 Haus B ‐ 2. OG B219 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

124 Haus B ‐ 2. OG B220a PC‐Labor PVC E 29,61 1x jährl. 1 29,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

125 Haus B ‐ 2. OG B220b Büro Teppich C 12,39 1x jährl. 1 12,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

126 Haus B ‐ 2. OG B221 Vorbereitung PVC E 50,05 1x jährl. 1 50,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

127 Haus B ‐ 2. OG B222 Hörsaal PVC D 88,17 1x jährl. 1 88,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

128 Haus B ‐ 2. OG B223 Gaschromtographieraum PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

129 Haus B ‐ 2. OG B224 Chemie‐Labor PVC E 28,73 1x jährl. 1 28,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

130 Haus B ‐ 2. OG B225 Chemie‐Labor PVC E 48,97 1x jährl. 1 48,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

131 Haus B ‐ 2. OG B226 Chemie‐Labor PVC E 59,44 1x jährl. 1 59,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

132 Haus B ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

133 Haus B ‐ 2. OG Aufzug A 3,75 1x jährl. 1 3,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

134 Haus B ‐ 2. OG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1x jährl. 1 57,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

135 Haus B ‐ 2. OG Herren‐WC Fliesen G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

136 Haus B ‐ 2. OG Damen‐WC Fliesen G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

137 Haus B ‐ 2. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

138 Haus B ‐ 2. OG Flur West  Gumminoppen B 66,27 1x jährl. 1 66,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

139 Haus B ‐ 2. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

140 Haus B ‐ 1. OG B104 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

141 Haus B ‐ 1. OG B105 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

142 Haus B ‐ 1. OG B106 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

143 Haus B ‐ 1. OG B106a Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

144 Haus B ‐ 1. OG B107 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

145 Haus B ‐ 1. OG B108 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

146 Haus B ‐ 1. OG B108a Dunkelkammer PVC E 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

147 Haus B ‐ 1. OG B109 Büro/Besprechung PVC C 34,81 1x jährl. 1 34,81 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

148 Haus B ‐ 1. OG B110 Laboratorium PVC E 98,13 1x jährl. 1 98,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

149 Haus B ‐ 1. OG B111 Labor3 PVC E 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

150 Haus B ‐ 1. OG B112 Labor PVC E 79,38 1x jährl. 1 79,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

151 Haus B ‐ 1. OG B117 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

152 Haus B ‐ 1. OG B118 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

153 Haus B ‐ 1. OG B119 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

154 Haus B ‐ 1. OG B120 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

155 Haus B ‐ 1. OG B121 Sammlung PVC E 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

156 Haus B ‐ 1. OG B122 Vorbereitung PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

157 Haus B ‐ 1. OG B123 Hörsaal PVC D 88,17 1x jährl. 1 88,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

158 Haus B ‐ 1. OG B124 Experimentierraum PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

159 Haus B ‐ 1. OG B125 Labor PVC E 78,53 1x jährl. 1 78,53 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

160 Haus B ‐ 1. OG B126 Labor PVC E 59,44 1x jährl. 1 59,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

161 Haus B ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

162 Haus B ‐ 1. OG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1x jährl. 1 57,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

163 Haus B ‐ 1. OG Herren‐WC Fliesen G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

164 Haus B ‐ 1. OG Damen‐WC Fliesen G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

165 Haus B ‐ 1. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

166 Haus B ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 66,27 1x jährl. 1 66,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!
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167 Haus B ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

168 Haus B ‐ EG B11 Labor PVC E 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

169 Haus B ‐ EG B12 Labor1 PVC E 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

170 Haus B ‐ EG B13 Labor2 PVC E 59,44 1x jährl. 1 59,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

171 Haus B ‐ EG B14 Labor PVC E 41,30 1x jährl. 1 41,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

172 Haus B ‐ EG B24 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

173 Haus B ‐ EG B25 Labor PVC E 50,41 1x jährl. 1 50,41 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

174 Haus B ‐ EG B26 Labor PVC E 59,86 1x jährl. 1 59,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

175 Haus B ‐ EG B27 ASTA PVC C 24,00 1x jährl. 1 24,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

176 Haus B ‐ EG B28 ASTA PVC C 40,90 1x jährl. 1 40,90 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

177 Haus B ‐ EG B29 Hörsaal PVC D 93,95 1x jährl. 1 93,95 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

178 Haus B ‐ EG B4 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

179 Haus B ‐ EG B5 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

180 Haus B ‐ EG B6 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

181 Haus B ‐ EG B7 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

182 Haus B ‐ EG B8 Büro Teppich C 124,65 1x jährl. 1 124,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

183 Haus B ‐ EG Flur Aufzugshalle  Fliesen A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

184 Haus B ‐ EG Flur Ost  Gumminoppen B 57,96 1x jährl. 1 57,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

185 Haus B ‐ EG Herren‐WC Fliesen G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

186 Haus B ‐ EG Damen‐WC Fliesen G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

187 Haus B ‐ EG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

188 Haus B ‐ EG Labor PVC E 41,30 1x jährl. 1 41,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

189 Haus B ‐ EG Flur West Gumminoppen B 66,27 1x jährl. 1 66,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

190 Haus B ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

191 Haus B ‐ UG B010 Lager Beton 14,67 k.R. 0 0,00

192 Haus B ‐ UG B011 Lager Beton 14,75 k.R. 0 0,00

193 Haus B ‐ UG B014/015 Lager Beton 22,48 k.R. 0 0,00

194 Haus B ‐ UG B014/015 Lager Beton 22,48 k.R. 0 0,00

195 Haus B ‐ UG B016/017 Lager Beton 29,00 k.R. 0 0,00

196 Haus B ‐ UG B018 Lüftung Beton 56,22 k.R. 0 0,00

197 Haus B ‐ UG B031 Heizung Beton 56,22 k.R. 0 0,00

198 Haus B ‐ UG B04 Reaktortechnik Beton 50,95 k.R. 0 0,00

199 Haus B ‐ UG B05 Wasserlabor Beton 49,60 1x jährl. 1 49,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

200 Haus B ‐ UG B06 Kellergang Klinkerfliesen 41,56 k.R. 0 0,00

201 Haus B ‐ UG B07 Lager Klinkerfliesen 8,67 k.R. 0 0,00

202 Haus B ‐ UG B08 Lager Klinkerfliesen 8,75 k.R. 0 0,00

203 Haus B ‐ UG B09 Lager Klinkerfliesen 8,75 k.R. 0 0,00

204 Haus B ‐ UG Flur Aufzugshalle Fliesen A 52,26 1x jährl. 1 52,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

205 Haus B ‐ UG Flur Ost Gumminoppen B 57,96 1x jährl. 1 57,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

206 Haus B ‐ UG Herren‐WC Fliesen G 15,33 1x jährl. 1 15,33 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

207 Haus B ‐ UG Damen‐WC Fliesen G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

208 Haus B ‐ UG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

209 Haus B ‐ UG Cafeteria Fliesen I 168,69 1x jährl. 1 168,69 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

210 Haus B ‐ UG Flur West Gumminoppen B 66,27 1x jährl. 1 66,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

211 Haus B ‐ UG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,77 1x jährl. 1 20,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

212 Haus B ‐ UG Neutralisation Klinkerfliesen 14,50 k.R. 0 0,00
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213 Haus C ‐ 2. DG Treppenhaus Süd PVC Noppen/Beton B 21,38 k.R. 0 0,00

214 Haus C ‐ 2. DG Aufzugsbetriebsraum Beton J 56,29 k.R. 0 0,00

215 Haus C ‐ 2. OG C206 Büro Teppich C 13,34 1x jährl. 1 13,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

216 Haus C ‐ 2. OG C207 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

217 Haus C ‐ 2. OG C208 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

218 Haus C ‐ 2. OG C209 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

219 Haus C ‐ 2. OG C210 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

220 Haus C ‐ 2. OG C211 Büro Teppich C 20,49 1x jährl. 1 20,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

221 Haus C ‐ 2. OG C212 PC‐Labor PVC E 59,86 1x jährl. 1 59,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

222 Haus C ‐ 2. OG C213 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

223 Haus C ‐ 2. OG C214 Hörsaal PVC D 68,24 1x jährl. 1 68,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

224 Haus C ‐ 2. OG C221 Büro Teppich C 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

225 Haus C ‐ 2. OG C222 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

226 Haus C ‐ 2. OG C223 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

227 Haus C ‐ 2. OG C224 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

228 Haus C ‐ 2. OG C225 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

229 Haus C ‐ 2. OG C226 Büro Teppich C 20,49 1x jährl. 1 20,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

230 Haus C ‐ 2. OG C227 PC‐Labor2 PVC E 66,64 1x jährl. 1 66,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

231 Haus C ‐ 2. OG C228 Rechnerraum PVC E 19,09 1x jährl. 1 19,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

232 Haus C ‐ 2. OG C229 PC‐Labor1 PVC E 87,74 1x jährl. 1 87,74 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

233 Haus C ‐ 2. OG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 1x jährl. 1 68,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

234 Haus C ‐ 2. OG Aufzug  Gumminoppen A 7,22 1x jährl. 1 7,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

235 Haus C ‐ 2. OG Flur West Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

236 Haus C ‐ 2. OG Herren‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

237 Haus C ‐ 2. OG Damen‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

238 Haus C ‐ 2. OG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 1x jährl. 1 3,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

239 Haus C ‐ 2. OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

240 Haus C ‐ 2. OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

241 Haus C ‐ 2. OG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

242 Haus C ‐ 1. OG C106 Büro Teppich C 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

243 Haus C ‐ 1. OG C107 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

244 Haus C ‐ 1. OG C108 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

245 Haus C ‐ 1. OG C109 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

246 Haus C ‐ 1. OG C110 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

247 Haus C ‐ 1. OG C111 Büroraum Teppich C 20,49 1x jährl. 1 20,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

248 Haus C ‐ 1. OG C112 Hörsaal PVC D 59,68 1x jährl. 1 59,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

249 Haus C ‐ 1. OG C113 Seminarraum PVC D 58,21 1x jährl. 1 58,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

250 Haus C ‐ 1. OG C114 Hörsaal PVC D 68,25 1x jährl. 1 68,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

251 Haus C ‐ 1. OG C121 Sitzungszimmer Teppich C 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

252 Haus C ‐ 1. OG C122 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

253 Haus C ‐ 1. OG C123 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

254 Haus C ‐ 1. OG C124 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

255 Haus C ‐ 1. OG C125 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

256 Haus C ‐ 1. OG C126 Büro Teppich C 20,49 1x jährl. 1 20,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

257 Haus C ‐ 1. OG C127 Seminarraum PVC D 59,86 1x jährl. 1 59,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

258 Haus C ‐ 1. OG C128 Kopierraum/Bespr.raum PVC C 19,04 1x jährl. 1 19,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

259 Haus C ‐ 1. OG C128a Konferenzraum Teppich D 38,08 1x jährl. 1 38,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

260 Haus C ‐ 1. OG C129 Unterrichtsraum PVC D 58,21 1x jährl. 1 58,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

261 Haus C ‐ 1. OG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 1x jährl. 1 68,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

262 Haus C ‐ 1. OG Flur West  Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

263 Haus C ‐ 1. OG Herren‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

264 Haus C ‐ 1. OG Damen‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

265 Haus C ‐ 1. OG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 1x jährl. 1 3,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

266 Haus C ‐ 1. OG Treppenhaus Süd  Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

267 Haus C ‐ 1. OG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

268 Haus C ‐ 1. OG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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269 Haus C ‐ EG C006 Büro Teppich C 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

270 Haus C ‐ EG C007 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

271 Haus C ‐ EG C008 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

272 Haus C ‐ EG C009 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

273 Haus C ‐ EG C010 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

274 Haus C ‐ EG C011 Büro Teppich C 19,24 1x jährl. 1 19,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

275 Haus C ‐ EG C012 PC‐Labor PVC E 59,98 1x jährl. 1 59,98 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

276 Haus C ‐ EG C013 Hörsaal PVC D 58,21 1x jährl. 1 58,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

277 Haus C ‐ EG C014 Hörsaal PVC D 68,25 1x jährl. 1 68,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

278 Haus C ‐ EG C021 Büro Teppich C 13,44 1x jährl. 1 13,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

279 Haus C ‐ EG C022 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

280 Haus C ‐ EG C023 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

281 Haus C ‐ EG C024 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

282 Haus C ‐ EG C025 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

283 Haus C ‐ EG C026 Besprechungsraum Teppich C 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

284 Haus C ‐ EG C027 Hörsaal PVC D 57,12 1x jährl. 1 57,12 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

285 Haus C ‐ EG C028 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

286 Haus C ‐ EG C029 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

287 Haus C ‐ EG Flur Aufzugshalle Gumminoppen A 68,13 1x jährl. 1 68,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

288 Haus C ‐ EG Flur West Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

289 Haus C ‐ EG Herren‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

290 Haus C ‐ EG Damen‐WC Fliesen G 15,39 1x jährl. 1 15,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

291 Haus C ‐ EG Behinderten‐WC Fliesen G 3,66 1x jährl. 1 3,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

292 Haus C ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

293 Haus C ‐ EG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

294 Haus C ‐ EG Flur Ost Gumminoppen B 41,17 1x jährl. 1 41,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

295 Haus C ‐ KG C010 Lager Beton K 62,75 k.R. 0 0,00

296 Haus C ‐ KG C015 Lager Beton K 87,51 k.R. 0 0,00

297 Haus C ‐ KG C016 Musik AG Beton K 56,84 k.R. 0 0,00

298 Haus C ‐ KG C017 Lager FB Wirtschaft Beton K 14,82 k.R. 0 0,00

299 Haus C ‐ KG C018 Lager FB Wirtschaft Beton K 16,03 k.R. 0 0,00

300 Haus C ‐ KG C023 Lager Beton K 31,01 k.R. 0 0,00

301 Haus C ‐ KG C024 Lager Beton K 62,75 k.R. 0 0,00

302 Haus C ‐ KG C029 Lager Beton K 87,51 k.R. 0 0,00

303 Haus C ‐ KG C04a Heizung Beton 27,37 k.R. 0 0,00

304 Haus C ‐ KG C09 Lager Beton K 31,01 k.R. 0 0,00

305 Haus C ‐ KG Schleuse 1 Ost  Beton B 3,36 k.R. 0 0,00

306 Haus C ‐ KG Elektroinstallation Beton 16,03 k.R. 0 0,00

307 Haus C ‐ KG Flur West Klinkerfliesen B 13,32 k.R. 0 0,00

308 Haus C ‐ KG Flur Ost Klinkerfliesen B 13,32 k.R. 0 0,00

309 Haus C ‐ KG Flur Aufzugshalle Klinkerfliesen A 75,65 k.R. 0 0,00

310 Haus C ‐ KG Schleuse 2 Ost  Beton B 3,36 k.R. 0 0,00

311 Haus C ‐ KG Schleuse 3 Ost  Beton B 3,06 k.R. 0 0,00

312 Haus C ‐ KG Schleuse 1 West  Beton B 3,76 k.R. 0 0,00

313 Haus C ‐ KG Schleuse 2 West  Beton B 3,52 k.R. 0 0,00

314 Haus C ‐ KG Schleuse 3 West Beton B 3,06 k.R. 0 0,00

315 Haus C ‐ KG Treppenhaus Nord  Beton B 20,65 k.R. 0 0,00

316 Haus C ‐ KG Treppenhaus Süd  Beton B 20,65 k.R. 0 0,00
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317 Haus D ‐ DG Vorraum Aufzugsmaschine PVC K 7,91 k.R. 0 0,00

318 Haus D ‐ DG Aufzugsbetriebsraum  Beton J 7,29 k.R. 0 0,00

319 Haus D ‐ 3.OG D305 REG Labor PVC E 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

320 Haus D ‐ 3.OG D306 REG.Labor PVC E 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

321 Haus D ‐ 3.OG D307 REG.Labor PVC E 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

322 Haus D ‐ 3.OG D308 Labor PVC E 38,93 1x jährl. 1 38,93 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

323 Haus D ‐ 3.OG D309 Labor PVC E 38,92 1x jährl. 1 38,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

324 Haus D ‐ 3.OG D310 Vorbereitung PVC E 26,76 1x jährl. 1 26,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

325 Haus D ‐ 3.OG D311 Labor PVC E 38,93 1x jährl. 1 38,93 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

326 Haus D ‐ 3.OG D312 Labor PVC E 38,92 1x jährl. 1 38,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

327 Haus D ‐ 3.OG D313 Labor PVC E 26,31 1x jährl. 1 26,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

328 Haus D ‐ 3.OG D314 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

329 Haus D ‐ 3.OG D315 Server Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

330 Haus D ‐ 3.OG D315 Sever PVC C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

331 Haus D ‐ 3.OG D316 Werkstatt PVC J 24,76 1x jährl. 1 24,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

332 Haus D ‐ 3.OG D317 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

333 Haus D ‐ 3.OG D318 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

334 Haus D ‐ 3.OG D319 Büro+Sammlung Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

335 Haus D ‐ 3.OG D320 Büro Teppich C 11,10 1x jährl. 1 11,10 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

336 Haus D ‐ 3.OG D322 GMDSS PVC E 54,03 1x jährl. 1 54,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

337 Haus D ‐ 3.OG D323 Seminarraum PVC D 54,47 1x jährl. 1 54,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

338 Haus D ‐ 3.OG D324 Seminarraum PVC D 54,27 1x jährl. 1 54,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

339 Haus D ‐ 3.OG D325 Seminarraum PVC D 54,57 1x jährl. 1 54,57 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

340 Haus D ‐ 3.OG D326 Seminarraum PVC D 54,13 1x jährl. 1 54,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

341 Haus D ‐ 3.OG D327 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

342 Haus D ‐ 3.OG D328 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

343 Haus D ‐ 3.OG D329 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

344 Haus D ‐ 3.OG D330 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

345 Haus D ‐ 3.OG D331 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

346 Haus D ‐ 3.OG D332 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

347 Haus D ‐ 3.OG D336 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

348 Haus D ‐ 3.OG D338 Seminarraum PVC D 54,04 1x jährl. 1 54,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

349 Haus D ‐ 3.OG D339 Labor PVC E 68,34 1x jährl. 1 68,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

350 Haus D ‐ 3.OG D340 Dipl‐Raum PVC C 26,76 1x jährl. 1 26,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

351 Haus D ‐ 3.OG D341 Labor PVC E 40,18 1x jährl. 1 40,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

352 Haus D ‐ 3.OG D342 Rechnerraum PVC E 11,88 1x jährl. 1 11,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

353 Haus D ‐ 3.OG D343 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

354 Haus D ‐ 3.OG D344 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

355 Haus D ‐ 3.OG D345 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

356 Haus D ‐ 3.OG D346 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

357 Haus D ‐ 3.OG D347 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

358 Haus D ‐ 3.OG D348 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

359 Haus D ‐ 3.OG D349 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

360 Haus D ‐ 3.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1x jährl. 1 94,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

361 Haus D ‐ 3.OG Aufzug   PVC A 4,25 1x jährl. 1 4,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

362 Haus D ‐ 3.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1x jährl. 1 11,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

363 Haus D ‐ 3.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1x jährl. 1 23,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

364 Haus D ‐ 3.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1x jährl. 1 70,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

365 Haus D ‐ 3.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 1x jährl. 1 5,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

366 Haus D ‐ 3.OG Damen WC Fliesen G 13,47 1x jährl. 1 13,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

367 Haus D ‐ 3.OG Herren WC Fliesen G 15,32 1x jährl. 1 15,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

368 Haus D ‐ 3.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1x jährl. 1 83,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

369 Haus D ‐ 3.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1x jährl. 1 10,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

370 Haus D ‐ 3.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1x jährl. 1 23,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

371 Haus D ‐ 3.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

372 Haus D ‐ 3.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1x jährl. 1 67,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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373 Haus D ‐ 2.OG D205 Hörsaal PVC D 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

374 Haus D ‐ 2.OG D206 Seminarraum PVC D 26,31 1x jährl. 1 26,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

375 Haus D ‐ 2.OG D207 Büro Teppich E 26,31 1x jährl. 1 26,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

376 Haus D ‐ 2.OG D208 EMV‐Labor PVC E 140,66 1x jährl. 1 140,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

377 Haus D ‐ 2.OG D209 Labor PVC E 50,80 1x jährl. 1 50,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

378 Haus D ‐ 2.OG D212 Labor PVC E 37,04 1x jährl. 1 37,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

379 Haus D ‐ 2.OG D213 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

380 Haus D ‐ 2.OG D214 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

381 Haus D ‐ 2.OG D215 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

382 Haus D ‐ 2.OG D216 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

383 Haus D ‐ 2.OG D219 Hörsaal PVC D 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

384 Haus D ‐ 2.OG D220 Labor/Büro PVC E 26,76 1x jährl. 1 26,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

385 Haus D ‐ 2.OG D221 Hörsaal PVC D 109,92 1x jährl. 1 109,92 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

386 Haus D ‐ 2.OG D222 Seminarraum PVC D 54,03 1x jährl. 1 54,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

387 Haus D ‐ 2.OG D224 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

388 Haus D ‐ 2.OG D225 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

389 Haus D ‐ 2.OG D226 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

390 Haus D ‐ 2.OG D227 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

391 Haus D ‐ 2.OG D228 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

392 Haus D ‐ 2.OG D229 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

393 Haus D ‐ 2.OG D233 Geräteraum Teppich K 11,86 1x jährl. 1 11,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

394 Haus D ‐ 2.OG D238 Labor PVC E 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

395 Haus D ‐ 2.OG D239 Labor Teppich E 68,34 1x jährl. 1 68,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

396 Haus D ‐ 2.OG D240 Dipl‐Raum PVC C 40,17 1x jährl. 1 40,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

397 Haus D ‐ 2.OG D241 Büro Teppich C 11,88 1x jährl. 1 11,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

398 Haus D ‐ 2.OG D242 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

399 Haus D ‐ 2.OG D243 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

400 Haus D ‐ 2.OG D244 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

401 Haus D ‐ 2.OG D245 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

402 Haus D ‐ 2.OG D246 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

403 Haus D ‐ 2.OG D247 Büro Teppich C 24,56 1x jährl. 1 24,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

404 Haus D ‐ 2.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1x jährl. 1 94,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

405 Haus D ‐ 2.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1x jährl. 1 11,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

406 Haus D ‐ 2.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1x jährl. 1 23,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

407 Haus D ‐ 2.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1x jährl. 1 70,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

408 Haus D ‐ 2.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 1x jährl. 1 5,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

409 Haus D ‐ 2.OG Damen WC Fliesen G 13,47 1x jährl. 1 13,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

410 Haus D ‐ 2.OG Herren WC Fliesen G 15,32 1x jährl. 1 15,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

411 Haus D ‐ 2.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1x jährl. 1 83,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

412 Haus D ‐ 2.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1x jährl. 1 10,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

413 Haus D ‐ 2.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1x jährl. 1 23,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

414 Haus D ‐ 2.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

415 Haus D ‐ 2.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1x jährl. 1 67,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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417 Haus D ‐ 1.OG D105 CAME Master PVC E 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

418 Haus D ‐ 1.OG D106 Serverraum PVC C 26,31 1x jährl. 1 26,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

419 Haus D ‐ 1.OG D107/108 Labor FEM PVC E 108,52 1x jährl. 1 108,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

420 Haus D ‐ 1.OG D109/110 Labor CAD PVC E 108,52 1x jährl. 1 108,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

421 Haus D ‐ 1.OG D111 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

422 Haus D ‐ 1.OG D112 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

423 Haus D ‐ 1.OG D114 Büro Teppich C 24,76 1x jährl. 1 24,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

424 Haus D ‐ 1.OG D115 Büro Teppich C 12,38 1x jährl. 1 12,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

425 Haus D ‐ 1.OG D116 Büro Teppich C 12,38 1x jährl. 1 12,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

426 Haus D ‐ 1.OG D117 Büro Teppich C 12,38 1x jährl. 1 12,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

427 Haus D ‐ 1.OG D120 EDV Labor PVC E 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

428 Haus D ‐ 1.OG D121/a Hörsaal PVC D 82,20 1x jährl. 1 82,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

429 Haus D ‐ 1.OG D122/123 PC Labor PVC E 108,51 1x jährl. 1 108,51 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

430 Haus D ‐ 1.OG D124 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

431 Haus D ‐ 1.OG D125 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

432 Haus D ‐ 1.OG D126 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

433 Haus D ‐ 1.OG D127 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

434 Haus D ‐ 1.OG D128 Büro Teppich C 12,38 1x jährl. 1 12,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

435 Haus D ‐ 1.OG D129 Büro Teppich C 12,38 1x jährl. 1 12,38 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

436 Haus D ‐ 1.OG D133 Büro Teppich C 11,86 1x jährl. 1 11,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

437 Haus D ‐ 1.OG D138 Spülküche Fliesen F 6,84 1x jährl. 1 6,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

438 Haus D ‐ 1.OG D139 Dipl‐raum PVC C 19,05 1x jährl. 1 19,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

439 Haus D ‐ 1.OG D140 Labor Fliesen E 54,48 1x jährl. 1 54,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

440 Haus D ‐ 1.OG D141 Labor Fliesen E 68,43 1x jährl. 1 68,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

441 Haus D ‐ 1.OG D142 Labor Fliesen E 22,75 1x jährl. 1 22,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

442 Haus D ‐ 1.OG D143 Kühlraum Fliesen E 15,55 1x jährl. 1 15,55 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

443 Haus D ‐ 1.OG D144 Vorbereitung Fliesen E 11,88 1x jährl. 1 11,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

444 Haus D ‐ 1.OG D145 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

445 Haus D ‐ 1.OG D146 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

446 Haus D ‐ 1.OG D147 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

447 Haus D ‐ 1.OG D148 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

448 Haus D ‐ 1.OG D149 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

449 Haus D ‐ 1.OG D150 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

450 Haus D ‐ 1.OG D151 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

451 Haus D ‐ 1.OG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1x jährl. 1 94,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

452 Haus D ‐ 1.OG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1x jährl. 1 11,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

453 Haus D ‐ 1.OG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1x jährl. 1 23,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

454 Haus D ‐ 1.OG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1x jährl. 1 70,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

455 Haus D ‐ 1.OG Behinderten WC Fliesen G 5,86 1x jährl. 1 5,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

456 Haus D ‐ 1.OG Damen WC Fliesen G 13,47 1x jährl. 1 13,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

457 Haus D ‐ 1.OG Herren WC Fliesen G 15,32 1x jährl. 1 15,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

458 Haus D ‐ 1.OG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1x jährl. 1 83,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

459 Haus D ‐ 1.OG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1x jährl. 1 10,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

460 Haus D ‐ 1.OG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1x jährl. 1 23,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

461 Haus D ‐ 1.OG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

462 Haus D ‐ 1.OG Flur Südflügel PVC B 67,54 1x jährl. 1 67,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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463 Haus D ‐ EG D05 Hörsaal PVC D 81,75 1x jährl. 1 81,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

464 Haus D ‐ EG D06 Techniksammlung PVC E 26,31 1x jährl. 1 26,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

465 Haus D ‐ EG D07 Sprachlabor PVC E 54,04 1x jährl. 1 54,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

466 Haus D ‐ EG D09 PC Labor PVC E 54,48 1x jährl. 1 54,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

467 Haus D ‐ EG D10 Seminarraum PVC D 54,04 1x jährl. 1 54,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

468 Haus D ‐ EG D11 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

469 Haus D ‐ EG D12 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

470 Haus D ‐ EG D13 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

471 Haus D ‐ EG D14 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

472 Haus D ‐ EG D17 Techniklabor PVC Noppen E 37,16 1x jährl. 1 37,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

473 Haus D ‐ EG D20 Hörsaal PVC D 109,47 1x jährl. 1 109,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

474 Haus D ‐ EG D21 Seminarraum PVC D 54,68 1x jährl. 1 54,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

475 Haus D ‐ EG D22 Seminarraum PVC D 54,48 1x jährl. 1 54,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

476 Haus D ‐ EG D23 Seminarraum PVC D 54,03 1x jährl. 1 54,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

477 Haus D ‐ EG D24 Büro Teppich C 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

478 Haus D ‐ EG D25 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

479 Haus D ‐ EG D26 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

480 Haus D ‐ EG D27 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

481 Haus D ‐ EG D28 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

482 Haus D ‐ EG D29 Büro Teppich C 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

483 Haus D ‐ EG D33 Dokumentation PVC E 11,86 1x jährl. 1 11,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

484 Haus D ‐ EG D39 Labor Fliesen E 54,03 1x jährl. 1 54,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

485 Haus D ‐ EG D40 Vorbereitung PVC E 26,73 1x jährl. 1 26,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

486 Haus D ‐ EG D41 Vorbereitung PVC E 40,23 1x jährl. 1 40,23 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

487 Haus D ‐ EG D42 Labor Fliesen E 66,68 1x jährl. 1 66,68 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

488 Haus D ‐ EG D43 Sanitärraum Fliesen G 15,32 1x jährl. 1 15,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

489 Haus D ‐ EG D44 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

490 Haus D ‐ EG D45 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

491 Haus D ‐ EG D46 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

492 Haus D ‐ EG D47 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

493 Haus D ‐ EG D48 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

494 Haus D ‐ EG D49 Büro Teppich E 12,16 1x jährl. 1 12,16 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

495 Haus D ‐ EG D50 Büro Teppich E 11,96 1x jährl. 1 11,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

496 Haus D ‐ EG Flur Aufzugshalle Fliesen A 94,03 1x jährl. 1 94,03 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

497 Haus D ‐ EG Garderobe Aufzugshalle Fliesen/Beton B 11,01 1x jährl. 1 11,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

498 Haus D ‐ EG Treppenhaus Ostflügel Fliesen B 23,52 1x jährl. 1 23,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

499 Haus D ‐ EG Flur Ostflügel PVC B 70,01 1x jährl. 1 70,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

500 Haus D ‐ EG Behinderten WC Fliesen G 5,86 1x jährl. 1 5,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

501 Haus D ‐ EG Damen WC Fliesen G 13,47 1x jährl. 1 13,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

502 Haus D ‐ EG Herren WC Fliesen G 15,32 1x jährl. 1 15,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

503 Haus D ‐ EG Flur Mittelflügel PVC B 83,35 1x jährl. 1 83,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

504 Haus D ‐ EG Flur Halle Südflügel Fliesen B 10,75 1x jährl. 1 10,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

505 Haus D ‐ EG Treppenhaus Südflügel Fliesen B 23,39 1x jährl. 1 23,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

506 Haus D ‐ EG Garderobe Südflügel PVC B 12,18 1x jährl. 1 12,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

507 Haus D ‐ EG Flur Südflügel PVC B 67,54 1x jährl. 1 67,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

Hochschule Flensburg



508 Haus D ‐ UG D010 Lager Beton K 66,52 k.R. 0 0,00

509 Haus D ‐ UG D011 Lager Beton K 24,44 k.R. 0 0,00

510 Haus D ‐ UG D012 Lager Beton K 24,23 k.R. 0 0,00

511 Haus D ‐ UG D013 Büro Teppich C 22,60 1x jährl. 1 22,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

512 Haus D ‐ UG D013 Druckerei PVC J 48,00 k.R. 0 0,00

513 Haus D ‐ UG D014 Lager Beton K 9,13 k.R. 0 0,00

514 Haus D ‐ UG D015 Serverraum PVC C 8,00 1x jährl. 0 0,00

515 Haus D ‐ UG D017 Lüftung Beton 30,00 k.R. 0 0,00

516 Haus D ‐ UG D018 Lager Beton K 5,79 k.R. 0 0,00

517 Haus D ‐ UG D021 Fahrzeug‐/Gerätehalle Beton K 99,40 k.R. 0 0,00

518 Haus D ‐ UG D022 Labor Epoxidharz E 197,29 1x jährl. 1 197,29 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

519 Haus D ‐ UG D025 Lager   alt: U38 Beton K 26,15 k.R. 0 0,00

520 Haus D ‐ UG D026 Lager   alt: U39 Beton K 26,63 k.R. 0 0,00

521 Haus D ‐ UG D027 HLW Südflügel   alt: U40 Beton 54,13 k.R. 0 0,00

522 Haus D ‐ UG D028 Technikum BVT  alt: U41 Fliesen E 79,04 1x jährl. 1 79,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

523 Haus D ‐ UG D029 Technikum BVT  alt: U42 Fliesen E 77,90 1x jährl. 1 77,90 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

524 Haus D ‐ UG D030 Mittelspannung  alt: U45 Beton 11,37 k.R. 0 0,00

525 Haus D ‐ UG D031 Trafo    alt: U46 Beton 6,02 k.R. 0 0,00

526 Haus D ‐ UG D032 Trafo    alt: U47 Beton 6,02 k.R. 0 0,00

527 Haus D ‐ UG D033 Niederspannung  alt: U 48 Beton 11,37 k.R. 0 0,00

528 Haus D ‐ UG D034 Lager BVT  alt: U49 Beton K 15,44 k.R. 0 0,00

529 Haus D ‐ UG D037 Flur Südflügel  alt: U 37 Fliesen B 32,90 k.R. 0 0,00

530 Haus D ‐ UG D050 Lastenaufzug Beton A 2,18 k.R. 0 0,00

531 Haus D ‐ UG D07 Lager Beton K 26,15 k.R. 0 0,00

532 Haus D ‐ UG D08 Lager Beton K 26,63 k.R. 0 0,00

533 Haus D ‐ UG D09 Heizung/Klima Beton 50,00 k.R. 0 0,00

534 Haus D ‐ UG Flur Aufzugshalle Fliesen A 91,31 1x jährl. 1 91,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

535 Haus D ‐ UG Windfang Fliesen A 8,66 1x jährl. 1 8,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

536 Haus D ‐ UG Flur UG Süd Beton B 31,96 1x jährl. 1 31,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

537 Haus D ‐ UG Treppenhaus UG Süd Fliesen B 23,39 1x jährl. 1 23,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

538 Haus D ‐ UG Flur Beton B 52,22 1x jährl. 1 52,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

539 Haus D ‐ UG Büro Teppich C 26,35 1x jährl. 1 26,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

540 Haus D ‐ UG Treppenhaus Ost UG Fliesen B 23,69 1x jährl. 1 23,69 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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541 Haus F ‐ 2.OG 201 WC Herren Fliesen G 10,74 1x jährl. 1 10,74 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

542 Haus F ‐ 2.OG 202 WC Damen Fliesen G 9,77 1x jährl. 1 9,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

543 Haus F ‐ 2.OG 203 Putzmittel Fliesen 4,96 k.R. 0 0,00

544 Haus F ‐ 2.OG 204/204a Brückenkabine 5 Linoleum E 30,09 1x jährl. 1 30,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

545 Haus F ‐ 2.OG 205  Schiffssicherungsz. Teppich E 18,06 1x jährl. 1 18,06 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

546 Haus F ‐ 2.OG 205 Instructor Station  Teppich E 12,46 1x jährl. 1 12,46 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

547 Haus F ‐ 2.OG 206 Büro Teppich C 11,43 1x jährl. 1 11,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

548 Haus F ‐ 2.OG 207 Instructor Station  Teppich E 11,88 1x jährl. 1 11,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

549 Haus F ‐ 2.OG 208/208a Brückenkabine 6 Linoleum E 31,79 1x jährl. 1 31,79 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

550 Haus F ‐ 2.OG 209/209a Brückenkabine 4 Linoleum E 31,69 1x jährl. 1 31,69 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

551 Haus F ‐ 2.OG 210 Brückenkabine 2 Teppich E 14,64 1x jährl. 1 14,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

552 Haus F ‐ 2.OG 210a/210b Brückenkabine 2 Anstrich E 58,09 1x jährl. 1 58,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

553 Haus F ‐ 2.OG 211 Brückenkabine 1 Teppich E 21,27 1x jährl. 1 21,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

554 Haus F ‐ 2.OG 211a/211b Brückenkabine 1 Anstrich E 108,31 1x jährl. 1 108,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

555 Haus F ‐ 2.OG 212 Brückenkabine 3 Teppich E 14,66 1x jährl. 1 14,66 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

556 Haus F ‐ 2.OG 212a/212b Brückenkabine 3 Anstrich E 62,22 1x jährl. 1 62,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

557 Haus F ‐ 2.OG 213 Schiffsoperationsz. Anstrich E 43,01 1x jährl. 1 43,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

558 Haus F ‐ 2.OG Flur‐Haupteingang Fliesen B 35,57 1x jährl. 1 35,57 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

559 Haus F ‐ 2.OG Flur Teppich B 90,34 1x jährl. 1 90,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

560 Haus F ‐ 2.OG Flur‐Nebeneingang Fliesen B 16,36 1x jährl. 1 16,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

561 Haus F ‐ 2.OG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 15,02 1x jährl. 1 15,02 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

562 Haus F ‐ 2.OG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1x jährl. 1 15,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

563 Haus F ‐ 2.OG Aufzug Kautschuk A 3,81 1x jährl. 1 3,81 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

564 Haus F ‐ 1.OG 101 WC Herren Fliesen G 10,73 1x jährl. 1 10,73 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

565 Haus F ‐ 1.OG 102 WC Damen Fliesen G 9,74 1x jährl. 1 9,74 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

566 Haus F ‐ 1.OG 103 Putzmittel Fliesen 4,96 k.R. 0 0,00

567 Haus F ‐ 1.OG 104 Brückenkabine 8 Linoleum E 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

568 Haus F ‐ 1.OG 105 Brückenkabine 7 Linoleum E 25,04 1x jährl. 1 25,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

569 Haus F ‐ 1.OG 106 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

570 Haus F ‐ 1.OG 107 Studienarbeitsraum Teppich D 24,42 1x jährl. 1 24,42 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

571 Haus F ‐ 1.OG 108 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

572 Haus F ‐ 1.OG 109 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

573 Haus F ‐ 1.OG 110 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

574 Haus F ‐ 1.OG 111 Büro Teppich C 12,21 1x jährl. 1 12,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

575 Haus F ‐ 1.OG 112 Büro Teppich C 12,19 1x jährl. 1 12,19 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

576 Haus F ‐ 1.OG 113 Büro für 2 Lehrbeauftragte Teppich C 18,19 1x jährl. 1 18,19 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

577 Haus F ‐ 1.OG 114 Seminarraum 1 Linoleum D 64,98 1x jährl. 1 64,98 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

578 Haus F ‐ 1.OG 115 Kartenraum Linoleum D 54,61 1x jährl. 1 54,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

579 Haus F ‐ 1.OG 116 Seminarraum 2 Linoleum D 65,82 1x jährl. 1 65,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

580 Haus F ‐ 1.OG 117 Maschinenraumsimulator Linoleum E 32,13 1x jährl. 1 32,13 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

581 Haus F ‐ 1.OG 118 Engine Control Room Linoleum E 32,81 1x jährl. 1 32,81 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

582 Haus F ‐ 1.OG 119 Engine Room Linoleum E 20,89 1x jährl. 1 20,89 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

583 Haus F ‐ 1.OG 120 Lager Linoleum K 20,93 1x jährl. 1 20,93 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

584 Haus F ‐ 1.OG 121 Haustechnik Anstrich 20,93 k.R. 0 0,00

585 Haus F ‐ 1.OG Flur‐Haupteingang Fliesen B 36,07 1x jährl. 1 36,07 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

586 Haus F ‐ 1.OG Flur Linoleum B 75,97 1x jährl. 1 75,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

587 Haus F ‐ 1.OG Flur‐Nebeneingang Fliesen B 17,40 1x jährl. 1 17,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

588 Haus F ‐ 1.OG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 15,05 1x jährl. 1 15,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

589 Haus F ‐ 1.OG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1x jährl. 1 15,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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590 Haus F ‐ EG 1 WC Herren Fliesen G 10,75 1x jährl. 1 10,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

591 Haus F ‐ EG 2 WC Damen Fliesen G 10,06 1x jährl. 1 10,06 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

592 Haus F ‐ EG 3 WC Behinderte Fliesen G 4,85 1x jährl. 1 4,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

593 Haus F ‐ EG 4 Personalaufenthalt Teppich I 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

594 Haus F ‐ EG 5 Büro Teppich C 12,19 1x jährl. 1 12,19 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

595 Haus F ‐ EG 6 Büro Teppich C 12,21 1x jährl. 1 12,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

596 Haus F ‐ EG 7 Sekretariat Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

597 Haus F ‐ EG 8 ISF Dirketor Teppich C 24,41 1x jährl. 1 24,41 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

598 Haus F ‐ EG 9 Büro Teppich C 12,21 1x jährl. 1 12,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

599 Haus F ‐ EG 10 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

600 Haus F ‐ EG 11 Büro Teppich C 12,20 1x jährl. 1 12,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

601 Haus F ‐ EG 12 Werkstatt Linoleum K 42,85 1x jährl. 1 42,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

602 Haus F ‐ EG 13 Seminarraum 1 Teppich D 53,59 1x jährl. 1 53,59 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

603 Haus F ‐ EG 13a Seminarraum 1a Teppich D 43,63 1x jährl. 1 43,63 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

604 Haus F ‐ EG 14 Seminarraum 2 Teppich D 43,63 1x jährl. 1 43,63 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

605 Haus F ‐ EG 14a Seminarraum 2a Teppich D 43,62 1x jährl. 1 43,62 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

606 Haus F ‐ EG 15 Seminarraum 3 Teppich D 87,88 1x jährl. 1 87,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

607 Haus F ‐ EG 16 Lager Anstrich K 19,21 1x jährl. 1 19,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

608 Haus F ‐ EG 17 Hausanschlüsse Anstrich 19,21 k.R. 0 0,00

609 Haus F ‐ EG 18 SiLi Anstrich E 3,07 1x jährl. 1 3,07 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

610 Haus F ‐ EG 19 Haupteingang  Sauberlaufzone A 5,43 1x jährl. 1 5,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

611 Haus F ‐ EG Flur‐Haupteingang Fliesen A 38,11 1x jährl. 1 38,11 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

612 Haus F ‐ EG Flur Linoleum B 75,97 1x jährl. 1 75,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

613 Haus F ‐ EG Nebeneingang Fliesen A 16,36 1x jährl. 1 16,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

614 Haus F ‐ EG Treppe‐Haupteingang Betonwerkstein B 16,27 1x jährl. 1 16,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

615 Haus F ‐ EG Treppe‐Nebeneingang Betonwerkstein B 15,54 1x jährl. 1 15,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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616 Haus H ‐ DG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,61 k.R. 0 0,00

617 Haus H ‐ DG Aufzugsmaschinenraum Beton J 13,51 k.R. 0 0,00

618 Haus H ‐ 3.OG H302 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

619 Haus H ‐ 3.OG H303 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

620 Haus H ‐ 3.OG H304 Hörsaal PVC D 99,27 1x jährl. 1 99,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

621 Haus H ‐ 3.OG H305 Vorbereitung PVC E 42,83 1x jährl. 1 42,83 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

622 Haus H ‐ 3.OG H313 Archiv PVC K 16,29 1x jährl. 1 16,29 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

623 Haus H ‐ 3.OG H314 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

624 Haus H ‐ 3.OG H315 Büro Teppich C 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

625 Haus H ‐ 3.OG H316 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

626 Haus H ‐ 3.OG H317 Fachschaftsbüro ET/KT Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

627 Haus H ‐ 3.OG H318 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

628 Haus H ‐ 3.OG H319 Büro Teppich C 16,29 1x jährl. 1 16,29 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

629 Haus H ‐ 3.OG H321 Büro Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

630 Haus H ‐ 3.OG H322 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

631 Haus H ‐ 3.OG H323 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

632 Haus H ‐ 3.OG H324 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

633 Haus H ‐ 3.OG H325 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

634 Haus H ‐ 3.OG H326 Labor PVC E 77,23 1x jährl. 1 77,23 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

635 Haus H ‐ 3.OG H327 Labor PVC E 88,17 1x jährl. 1 88,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

636 Haus H ‐ 3.OG H328 Vorbereitung PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

637 Haus H ‐ 3.OG H329 Labor PVC E 78,21 1x jährl. 1 78,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

638 Haus H ‐ 3.OG H330 Sammlung PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

639 Haus H ‐ 3.OG H332 Büro Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

640 Haus H ‐ 3.OG H333 Versuchsraum PVC E 16,56 1x jährl. 1 16,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

641 Haus H ‐ 3.OG H333a Serverraum PVC C 8,28 1x jährl. 1 8,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

642 Haus H ‐ 3.OG H334 Werkstatt PVC J 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

643 Haus H ‐ 3.OG H335 Werkstatt Fliesen J 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

644 Haus H ‐ 3.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1x jährl. 1 38,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

645 Haus H ‐ 3.OG Aufzug  Gumminoppen A 6,47 1x jährl. 1 6,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

646 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1x jährl. 1 20,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

647 Haus H ‐ 3.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1x jährl. 1 44,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

648 Haus H ‐ 3.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 1x jährl. 1 11,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

649 Haus H ‐ 3.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

650 Haus H ‐ 3.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 1x jährl. 1 3,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

651 Haus H ‐ 3.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1x jährl. 1 89,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

652 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

653 Haus H ‐ 3.OG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1x jährl. 1 86,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

654 Haus H ‐ 3.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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655 Haus H ‐ 2.OG H202 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

656 Haus H ‐ 2.OG H203 Hörsaal PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

657 Haus H ‐ 2.OG H204 Hörsaal PVC D 99,27 1x jährl. 1 99,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

658 Haus H ‐ 2.OG H205 Büro PVC C 42,83 1x jährl. 1 42,83 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

659 Haus H ‐ 2.OG H213‐215 FH.Stübchen neu Teppich I 40,47 1x jährl. 1 40,47 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

660 Haus H ‐ 2.OG H216 Kopierraum Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

661 Haus H ‐ 2.OG H217 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

662 Haus H ‐ 2.OG H218 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

663 Haus H ‐ 2.OG H219 Büro Teppich C 24,29 1x jährl. 1 24,29 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

664 Haus H ‐ 2.OG H221 Sitzungsraum Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

665 Haus H ‐ 2.OG H222+223 Büro Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

666 Haus H ‐ 2.OG H224+225 Büro Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

667 Haus H ‐ 2.OG H226 Labor PVC E 96,83 1x jährl. 1 96,83 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

668 Haus H ‐ 2.OG H227 Lager PVC E 19,09 1x jährl. 1 19,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

669 Haus H ‐ 2.OG H228 PC.Labor PVC E 88,49 1x jährl. 1 88,49 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

670 Haus H ‐ 2.OG H229 Labor PVC E 68,25 1x jährl. 1 68,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

671 Haus H ‐ 2.OG H230 Labor PVC E 29,05 1x jährl. 1 29,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

672 Haus H ‐ 2.OG H232 Büro Teppich C 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

673 Haus H ‐ 2.OG H233 Roboter PVC E 41,65 1x jährl. 1 41,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

674 Haus H ‐ 2.OG H234 Labor PVC E 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

675 Haus H ‐ 2.OG H235 Vorbereitung PVC E 24,85 1x jährl. 1 24,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

676 Haus H ‐ 2.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1x jährl. 1 38,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

677 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1x jährl. 1 20,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

678 Haus H ‐ 2.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1x jährl. 1 44,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

679 Haus H ‐ 2.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 1x jährl. 1 11,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

680 Haus H ‐ 2.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

681 Haus H ‐ 2.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 1x jährl. 1 3,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

682 Haus H ‐ 2.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1x jährl. 1 89,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

683 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

684 Haus H ‐ 2.OG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1x jährl. 1 86,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

685 Haus H ‐ 2.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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686 Haus H ‐ 1.OG H102 Seminarraum PVC D 58,61 1x jährl. 1 58,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

687 Haus H ‐ 1.OG H103 Seminarraum PVC D 58,21 1x jährl. 1 58,21 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

688 Haus H ‐ 1.OG H104 Hörsaal PVC D 99,27 1x jährl. 1 99,27 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

689 Haus H ‐ 1.OG H105 Büro Teppich C 42,83 1x jährl. 1 42,83 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

690 Haus H ‐ 1.OG H113 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

691 Haus H ‐ 1.OG H114 Rechnerraum PVC C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

692 Haus H ‐ 1.OG H115 Büro Teppich C 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

693 Haus H ‐ 1.OG H116 Büro Teppich C 12,09 1x jährl. 1 12,09 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

694 Haus H ‐ 1.OG H120 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

695 Haus H ‐ 1.OG H121 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

696 Haus H ‐ 1.OG H122 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

697 Haus H ‐ 1.OG H124 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

698 Haus H ‐ 1.OG H125 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

699 Haus H ‐ 1.OG H126 Büro Teppich C 57,52 1x jährl. 1 57,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

700 Haus H ‐ 1.OG H130 Senatsraum PVC D 115,08 1x jährl. 1 115,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

701 Haus H ‐ 1.OG H131 Sitzungsraum I Teppich C 48,97 1x jährl. 1 48,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

702 Haus H ‐ 1.OG H132 Sitzungsraum II Teppich C 49,39 1x jährl. 1 49,39 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

703 Haus H ‐ 1.OG H133 Büro PVC‐Planken C 12,48 1x jährl. 1 12,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

704 Haus H ‐ 1.OG H134 Büro Teppich C 38,69 1x jährl. 1 38,69 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

705 Haus H ‐ 1.OG H135 Büro Teppich C 28,96 1x jährl. 1 28,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

706 Haus H ‐ 1.OG H136 Büro Teppich C 25,20 1x jährl. 1 25,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

707 Haus H ‐ 1.OG H137 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

708 Haus H ‐ 1.OG H138 Büro Teppich C 12,60 1x jährl. 1 12,60 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

709 Haus H ‐ 1.OG H140 Büro Teppich C 25,20 1x jährl. 1 25,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

710 Haus H ‐ 1.OG H141 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

711 Haus H ‐ 1.OG H142 Teeküche PVC C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

712 Haus H ‐ 1.OG Flur Aufzugshalle PVC Noppen A 38,18 1x jährl. 1 38,18 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

713 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1x jährl. 1 20,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

714 Haus H ‐ 1.OG Flur Ost PVC Noppen B 44,32 1x jährl. 1 44,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

715 Haus H ‐ 1.OG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 1x jährl. 1 11,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

716 Haus H ‐ 1.OG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

717 Haus H ‐ 1.OG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 1x jährl. 1 3,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

718 Haus H ‐ 1.OG Flur Mitte PVC Noppen B 89,65 1x jährl. 1 89,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

719 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!
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720 Haus H ‐ 1.OG Flur Süd PVC Noppen B 72,41 1x jährl. 1 72,41 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

721 Haus H ‐ 1.OG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

722 Haus H ‐ EG H1 Büro Teppich C 27,78 1x jährl. 1 27,78 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

723 Haus H ‐ EG H13 Ausbildung Azubis Verw. Teppich C 26,14 1x jährl. 1 26,14 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

724 Haus H ‐ EG H14 Hörsaal PVC Noppen D 231,04 1x jährl. 1 231,04 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

725 Haus H ‐ EG H17 Sanitätsraum Teppich G 8,17 1x jährl. 1 8,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

726 Haus H ‐ EG H18 Lager Teppich C 8,17 1x jährl. 1 8,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

727 Haus H ‐ EG H19 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

728 Haus H ‐ EG H2 Büro Teppich C 31,59 1x jährl. 1 31,59 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

729 Haus H ‐ EG H2 Büro PVC C 3,00 1x jährl. 1 3,00 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

730 Haus H ‐ EG H20 Büro Teppich C 20,65 1x jährl. 1 20,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

731 Haus H ‐ EG H21 Büro Teppich C 16,29 1x jährl. 1 16,29 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

732 Haus H ‐ EG H22 Büro Teppich C 12,30 1x jährl. 1 12,30 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

733 Haus H ‐ EG H23 Büro Teppich C 24,64 1x jährl. 1 24,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

734 Haus H ‐ EG H24 Büro/Telefonzentrale Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

735 Haus H ‐ EG H25 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

736 Haus H ‐ EG H26 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

737 Haus H ‐ EG H27 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

738 Haus H ‐ EG H28 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

739 Haus H ‐ EG H3 Büro Teppich C 19,32 1x jährl. 1 19,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

740 Haus H ‐ EG H30 Präsidium Büro Teppich C 51,46 1x jährl. 1 51,46 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

741 Haus H ‐ EG H31 Präsidium Büro/visser Teppich C 30,06 1x jährl. 1 30,06 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

742 Haus H ‐ EG H32 Büro Vizepräsident Teppich C 26,19 1x jährl. 1 26,19 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

743 Haus H ‐ EG H33 Sitzungsraum Präsidium Teppich C 28,24 1x jährl. 1 28,24 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

744 Haus H ‐ EG H34 Büro Präsident Teppich C 30,06 1x jährl. 1 30,06 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

745 Haus H ‐ EG H35 Präsidium/Bille Teppich C 37,86 1x jährl. 1 37,86 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

746 Haus H ‐ EG H4 Büro Teppich C 38,85 1x jährl. 1 38,85 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

747 Haus H ‐ EG H41 Büro Teppich C 12,40 1x jährl. 1 12,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

748 Haus H ‐ EG H42 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

749 Haus H ‐ EG H43 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

750 Haus H ‐ EG H44 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

751 Haus H ‐ EG H45 Büro Teppich C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

752 Haus H ‐ EG H46 Büro PVC Planken D 20,56 1x jährl. 1 20,56 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

753 Haus H ‐ EG H47 Büro PVC Planken C 12,25 1x jährl. 1 12,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

754 Haus H ‐ EG H48 Küche PVC Noppen F 8,05 1x jährl. 1 8,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

755 Haus H ‐ EG H5 Büro Teppich C 28,95 1x jährl. 1 28,95 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

756 Haus H ‐ EG H50 Büro Teppich C 18,31 1x jährl. 1 18,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

757 Haus H ‐ EG H6 Büro Teppich C 30,20 1x jährl. 1 30,20 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

758 Haus H ‐ EG H7 Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

759 Haus H ‐ EG H7 Büro Teppich C 27,71 1x jährl. 1 27,71 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

760 Haus H ‐ EG H8 Büro Teppich C 21,90 1x jährl. 1 21,90 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

761 Haus H ‐ EG Treppenhaus Nord Klinkerfliesen/Beton B 20,61 1x jährl. 1 20,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

762 Haus H ‐ EG Flur Ost PVC Noppen B 73,52 1x jährl. 1 73,52 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

763 Haus H ‐ EG Herren‐WC Klinkerfliesen G 11,97 1x jährl. 1 11,97 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

764 Haus H ‐ EG Damen‐WC Klinkerfliesen G 7,82 1x jährl. 1 7,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

765 Haus H ‐ EG Behinderten‐WC Klinkerfliesen G 3,76 1x jährl. 1 3,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

766 Haus H ‐ EG Flur Mitte  PVC Noppen B 89,65 1x jährl. 1 89,65 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

767 Haus H ‐ EG Damen‐WC Verwaltung Klinkerfliesen G 10,36 1x jährl. 1 10,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

768 Haus H ‐ EG Herren‐WC Verwaltung Klinkerfliesen G 9,54 1x jährl. 1 9,54 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

769 Haus H ‐ EG Flur Süd PVC Noppen B 86,61 1x jährl. 1 86,61 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

770 Haus H ‐ EG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 1x jährl. 1 20,67 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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771 Haus H ‐ KG H002 Archiv Beton K 54,80 k.R. 0 0,00

772 Haus H ‐ KG H003 Archiv Beton K 27,22 k.R. 0 0,00

773 Haus H ‐ KG H004 Archiv Beton K 36,94 k.R. 0 0,00

774 Haus H ‐ KG H005 Möbellager Beton K 50,47 k.R. 0 0,00

775 Haus H ‐ KG H005b Lager Beton K 110,76 k.R. 0 0,00

776 Haus H ‐ KG H009 Schleuse 1 Nord  Beton B 3,68 k.R. 0 0,00

777 Haus H ‐ KG H010 Flur Nord Beton B 50,97 k.R. 0 0,00

778 Haus H ‐ KG H011 Lager Beton K 31,34 k.R. 0 0,00

779 Haus H ‐ KG H012 Lager Beton K 23,36 k.R. 0 0,00

780 Haus H ‐ KG H013 Schleuse 2 Nord Beton B 3,68 k.R. 0 0,00

781 Haus H ‐ KG H015 Flur Aufzugshalle  Beton A 37,79 k.R. 0 0,00

782 Haus H ‐ KG H017 Schacht Nord  Beton 6,05 k.R. 0 0,00

783 Haus H ‐ KG H018 Lager Beton K 16,44 k.R. 0 0,00

784 Haus H ‐ KG H019 Lüfterzentrale Hörsaal Beton 154,98 k.R. 0 0,00

785 Haus H ‐ KG H020 Severraum Beton C 38,36 k.R. 0 0,00

786 Haus H ‐ KG H022 Heizung Beton 64,64 k.R. 0 0,00

787 Haus H ‐ KG H023 Haustechnik Beton 31,86 k.R. 0 0,00

788 Haus H ‐ KG H024 Flur Mitte  Klinkerfliesen B 89,58 k.R. 0 0,00

789 Haus H ‐ KG H025 Lager Beton K 36,12 k.R. 0 0,00

790 Haus H ‐ KG H027 Fernmeldeanlage Beton J 32,86 k.R. 0 0,00

791 Haus H ‐ KG H028 Druckluft/Lager Beton 31,93 k.R. 0 0,00

792 Haus H ‐ KG H029 Sammlung Beton K 30,96 k.R. 0 0,00

793 Haus H ‐ KG H030 Archiv Beton K 55,17 k.R. 0 0,00

794 Haus H ‐ KG H031 Schutzraumausstattung Beton 56,38 k.R. 0 0,00

795 Haus H ‐ KG H032 Schutzraumausstattung Beton 56,38 k.R. 0 0,00

796 Haus H ‐ KG H033 Möbellager Beton 81,51 k.R. 0 0,00

797 Haus H ‐ KG H035 Schleuse 5 Süd  Beton B 11,35 k.R. 0 0,00

798 Haus H ‐ KG H039 Schleuse 4 Süd  Beton B 6,97 k.R. 0 0,00

799 Haus H ‐ KG H040 Lager Beton 36,29 k.R. 0 0,00

800 Haus H ‐ KG H041 Lager Beton 31,34 k.R. 0 0,00

801 Haus H ‐ KG H042 Lager Beton 36,39 k.R. 0 0,00

802 Haus H ‐ KG H043 Flur Süd  Beton B 61,98 k.R. 0 0,00

803 Haus H ‐ KG H044 Schleuse 3 Süd  Beton B 4,62 k.R. 0 0,00

804 Haus H ‐ KG Treppenhaus Nord  Klinkerfliesen/Beton B 20,61 k.R. 0 0,00

805 Haus H ‐ KG Treppenhaus Süd Klinkerfliesen/Beton B 20,67 k.R. 0 0,00

806 Haus H ‐ KG Treppenhaus Mitte Klinkerfliesen/Beton B 20,67 k.R. 0 0,00
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807 Atrium ‐ 1.OG AT151 Treppenhaus BMZ Klinkerfliesen 22,91 k.R. 0 0,00

808 Atrium ‐ 1.OG AT152 Hochspannungslabor Beton 74,03 k.R. 0 0,00

809 Atrium ‐ 1.OG AT153 Lager Beton 35,10 k.R. 0 0,00

810 Atrium ‐ 1.OG AT154 Niederspannung Beton 10,85 k.R. 0 0,00

811 Atrium ‐ 1.OG AT155 Mittelspannung Beton 10,85 k.R. 0 0,00

812 Atrium ‐ 1.OG AT156 Trafo Beton 5,64 k.R. 0 0,00

813 Atrium ‐ 1.OG AT157 Trafo Beton 5,63 k.R. 0 0,00

814 Atrium ‐ 1.OG AT158 Trafo Klinkerfliesen 5,64 k.R. 0 0,00

815 Atrium ‐ EG AT51 Kopierer / Umkleide PVC H 25,35 1x jährl. 1 25,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

816 Atrium ‐ EG AT51a Absauganlage PVC J 10,35 1x jährl. 1 10,35 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

817 Atrium ‐ EG AT52 Geräteraum PVC 25,02 k.R. 0 0,00

818 Atrium ‐ EG AT53 Elktr. Anlagen / Labor PVC E 58,74 1x jährl. 1 58,74 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

819 Atrium ‐ EG AT54 Elktr. Anlagen / Labor PVC E 31,77 1x jährl. 1 31,77 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

820 Atrium ‐ EG AT55 Labor EE PVC 48,15 k.R. 0 0,00

821 Atrium ‐ EG AT56 Labor Grundlagen PVC 65,70 k.R. 0 0,00

822 Atrium ‐ EG AT57 Labor WT PVC 40,95 k.R. 0 0,00

823 Atrium ‐ EG AT58 Büro PVC C 21,28 1x jährl. 1 21,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

824 Atrium ‐ EG AT59 Umformer PVC K 109,77 k.R. 0 0,00

825 Atrium ‐ EG AT60 Schaltraum PVC K 25,55 k.R. 0 0,00

826 Atrium ‐ EG AT61 Elektro. Maschinenlabor PVC K 342,42 k.R. 0 0,00

827 Atrium ‐ EG AT62 Büro PVC C 24,50 1x jährl. 1 24,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

828 Atrium ‐ EG AT62a Büro PVC C 13,22 1x jährl. 1 13,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

829 Atrium ‐ EG AT63 Büro PVC C 19,05 1x jährl. 1 19,05 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

830 Atrium ‐ EG AT64 Treppenhaus Klinkerfliesen/Beton B 10,59 1x jährl. 1 10,59 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

831 Atrium ‐ EG AT65 Flur EES Atrium PVC B 170,64 1x jährl. 1 170,64 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

832 Atrium ‐ EG AT65a Flur MAParkplatz Atrium PVC B 7,48 1x jährl. 1 7,48 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

833 Atrium ‐ EG AT66 Werkstatt Beton 136,12 k.R. 0 0,00

834 Atrium ‐ EG AT67 Lager Beton 29,77 k.R. 0 0,00

835 Atrium ‐ EG AT68 Werkstatt Beton 28,97 k.R. 0 0,00

836 Atrium ‐ EG AT69 Umkleideraum Klinkerfliesen H 13,32 1x jährl. 1 13,32 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

837 Atrium ‐ EG AT70 Waschraum Klinkerfliesen G 8,82 1x jährl. 1 8,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

838 Atrium ‐ EG AT71 Büro Klinkerfliesen C 15,75 1x jährl. 1 15,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

839 Atrium ‐ EG AT72 Aufenthaltsraum Azubis PVC I 15,75 1x jährl. 1 15,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

840 Atrium ‐ EG AT73 Werkstatt PVC 38,79 k.R. 0 0,00

841 Atrium ‐ EG AT74 Flur ZW Atrium PVC B 82,80 1x jährl. 1 82,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

842 Atrium ‐ EG AT74a Flur ZW Hof Atrium PVC B 13,59 1x jährl. 1 13,59 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

843 Atrium ‐ EG AT75 Motorenhalle Klinkerfliesen K 801,37 1x jährl. 1 801,37 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

844 Atrium ‐ EG AT77 Motorenwarte PVC K 31,75 1x jährl. 1 31,75 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

845 Atrium ‐ EG AT78 Büro/Werkstatt Klinkerfliesen J 11,55 1x jährl. 1 11,55 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

846 Atrium ‐ EG AT79 Werkstatt Beton K 23,43 k.R. 0 0,00

847 Atrium ‐ EG AT80/81 Fluidtechnik PVC K 48,86 k.R. 0 0,00

848 Atrium ‐ EG AT82 Seminarraum PVC D 35,31 1x jährl. 1 35,31 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

849 Atrium ‐ EG AT83 Kesselwarte PVC K 30,03 k.R. 0 0,00

850 Atrium ‐ EG AT84 Labor PVC K 18,09 k.R. 0 0,00

851 Atrium ‐ EG AT85 Büro Teppich C 14,58 1x jährl. 1 14,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

852 Atrium ‐ EG AT86 Büro Teppich C 14,58 1x jährl. 1 14,58 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

853 Atrium ‐ EG AT87 Vorbereitung PVC 22,59 k.R. 0 0,00

854 Atrium ‐ EG AT88 Ofenraum Beton 29,87 k.R. 0 0,00

855 Atrium ‐ EG AT89 Labor WT PVC K 89,31 k.R. 0 0,00

856 Atrium ‐ EG AT90 Metallographie Klinkerfliesen K 27,86 k.R. 0 0,00

857 Atrium ‐ EG AT91 Mikroskopie PVC K 25,79 k.R. 0 0,00

858 Atrium ‐ EG AT92 Sammlung PVC K 25,79 k.R. 0 0,00

859 Atrium ‐ EG AT93 Herren‐WC WT Klinkerfliesen G 22,17 1x jährl. 1 22,17 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

860 Atrium ‐ EG AT94 Damen‐WC WT Klinkerfliesen G 9,84 1x jährl. 1 9,84 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

861 Atrium ‐ EG AT95 Flur IWK Atrium PVC B 82,80 1x jährl. 1 82,80 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

862 Atrium ‐ EG AT95a Flur WT Ausgang Atrium PVC B 8,76 1x jährl. 1 8,76 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!
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863 Atrium ‐ UG AT051 Lager ET Beton 28,47 k.R. 0 0,00

864 Atrium ‐ UG AT052 Lager ET Beton 35,69 k.R. 0 0,00

865 Atrium ‐ UG AT053 Flur Kellergang Atrium Beton 176,46 k.R. 0 0,00

866 Atrium ‐ UG AT053a Installationskanal Beton 64,13 k.R. 0 0,00

867 Atrium ‐ UG AT058 Keller Maschinenhalle Beton 169,21 k.R. 0 0,00

868 Atrium ‐ UG AT058a Keller Maschinenhalle Beton 110,76 k.R. 0 0,00

869 Atrium ‐ UG AT058b Inst‐kanal Maschinenhalle Beton 110,76 k.R. 0 0,00

870 Atrium ‐ UG AT062 Schleuse Atrium KG ZW Beton 3,68 k.R. 0 0,00

871 Atrium ‐ UG AT064 Lager IMA Beton 68,50 k.R. 0 0,00

872 Atrium ‐ UG AT065 Lager ISF Beton 66,91 k.R. 0 0,00

873 Atrium ‐ UG AT066 Flur Atrium KG Nord Beton 33,49 k.R. 0 0,00

874 Atrium ‐ UG AT066 Flur Atrium KG Beton 33,49 k.R. 0 0,00

875 Atrium ‐ UG AT067 Schleuse Atrium KG Beton 4,83 k.R. 0 0,00

876 Atrium ‐ UG AT068 Lager WT Beton 38,25 k.R. 0 0,00

877 Atrium ‐ UG AT069 Lager WT Beton 57,10 k.R. 0 0,00

878 Atrium ‐ UG AT071 Lüfter Spritzkabine Beton 25,20 k.R. 0 0,00

879 Atrium ‐ UG AT072 Archiv PA Beton 29,75 k.R. 0 0,00

880 Atrium ‐ UG AT5 Treppenhaus Klinkerfliesen/Beton 16,10 k.R. 0 0,00

Hochschule Flensburg



881 HSZ ‐ EG HZ1 Hörsaal Parkett D 186,44 1x jährl. 1 186,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

882 HSZ ‐ EG HZ2 Hörsaal Parkett D 186,44 1x jährl. 1 186,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

883 HSZ ‐ EG HZAudimax Hörsaal Parkett D 312,79 1x jährl. 1 312,79 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

884 HSZ ‐ EG HZF Foyer Parkett A 252,43 1x jährl. 1 252,43 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

885 HSZ ‐ UG HZ 0.02 Besprechung PVC C 22,79 1x jährl. 1 22,79 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

886 HSZ ‐ UG HZ 0.03 Probe PVC D 27,08 1x jährl. 1 27,08 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

887 HSZ ‐ UG HZ 0.06 Tagungsbüro PVC C 23,50 1x jährl. 1 23,50 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

888 HSZ ‐ UG HZ 0.07 Lüfterzentrale Beton 152,09 k.R. 0 0,00

889 HSZ ‐ UG HZ 0.08 Garderobe Parkett B 82,26 1x jährl. 1 82,26 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

890 HSZ ‐ UG HZ 0.09 Herren‐WC Fliesen G 39,72 1x jährl. 1 39,72 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

891 HSZ ‐ UG HZ 0.10 Damen‐WC Fliesen G 41,14 1x jährl. 1 41,14 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

892 HSZ ‐ UG HZ 0.11 Behinderten‐WC Fliesen G 6,40 1x jährl. 1 6,40 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

893 HSZ ‐ UG HZ 0.12 Putzraum Fliesen 16,18 k.R. 0 0,00

894 HSZ ‐ UG HZ 0.13 Aufzugsmaschinenraum Beton 6,16 k.R. 0 0,00

895 HSZ ‐ UG HZ 0.14 E‐Verteilung Beton 14,18 k.R. 0 0,00

896 HSZ ‐ UG HZ 0.15 Heizung Beton 14,44 k.R. 0 0,00

897 HSZ ‐ UG HZ 0.16 Fernmeldeanlage Beton 14,23 k.R. 0 0,00

898 HSZ ‐ UG HZ0.04+5 Umkleide PVC H 24,25 1x jährl. 1 24,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

899 GSL ‐ EG 1 Flaschenlager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

900 GSL ‐ EG 2 Flaschenlager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

901 GSL ‐ EG 3 Büro Fliesen C 15,82 1 x wö. 1 15,82 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

902 GSL ‐ EG 4 Wasser‐ Technikum Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

903 GSL ‐ EG 5 Wasser‐ Labor Fliesen E 17,90 1 x wö. 1 17,90 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

904 GSL ‐ EG 6 Flur Fliesen A 13,22 1 x wö. 1 13,22 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

905 GSL ‐ EG 7 Flur Fliesen A 21,44 1 x wö. 1 21,44 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

906 GSL ‐ EG 8 Flur Fliesen A 8,36 1 x wö. 1 8,36 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

907 GSL ‐ EG 9 Lager Fliesen K 8,03 k.R. 0 0,00

908 GSL ‐ EG 10 Hausanschluß Fliesen 6,62 k.R. 0 0,00

909 GSL ‐ EG 11 WC Fliesen G 4,74 1 x wö. 1 4,74 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

910 GSL ‐ EG 12 Lager Fliesen K 13,20 k.R. 0 0,00

911 GSL ‐ EG 13 Teststand Methanisierung Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

912 GSL ‐ EG 14 Biogas‐ Technikum Fliesen E 17,90 k.R. 0 0,00

913 Gubischhalle‐EG 7 Küche PVC F 4,88 1x jährl. 1 4,88 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

914 Gubischhalle‐EG 9 Arbeitsraum PVC C 28,90 1x jährl. 1 28,90 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

915 Gubischhalle‐EG 10 WC Herren PVC G 7,96 1x jährl. 1 7,96 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

916 Gubischhalle‐EG 11 Vorraum PVC G 2,34 1x jährl. 1 2,34 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

917 Gubischhalle‐EG 12 Vorraum PVC G 2,01 1x jährl. 1 2,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

918 Gubischhalle‐EG 13 Dusche Fliesen G 2,01 1x jährl. 1 2,01 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

919 Gubischhalle‐EG 15 Büro PVC C 44,15 1x jährl. 1 44,15 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

920 Gubischhalle‐EG 16 Arbeitsraum PVC C 26,94 1x jährl. 1 26,94 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

921 Gubischhalle‐EG 17 Arbeitsraum PVC C 23,98 1x jährl. 1 23,98 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

922 Gubischhalle‐EG 12a WC Damen PVC G 2,91 1x jährl. 1 2,91 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

923 Gubischhalle‐EG Flur II PVC A 18,71 1x jährl. 1 18,71 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

924 Gubischhalle‐EG Flur II PVC B 13,25 1x jährl. 1 13,25 #DIV/0! #DIV/0! ‐  €                         #DIV/0! #DIV/0!

925 Gubischhalle‐EG Chemielabor Fliesen E 74,28 1x jährl. 1 74,28 #DIV/0! #DIV/0! ‐ €                       #DIV/0! #DIV/0!

926 Gubischhalle‐UG 1 Keller Beton 37,97 k.R. 0 0,00

927 Gubischhalle‐UG 1a Keller Beton 28,58 k.R. 0 0,00

928 Gubischhalle‐UG 2 Keller Beton 46,06 k.R. 0 0,00

929 Gubischhalle‐UG 3 Keller Beton 2,84 k.R. 0 0,00

930 Gubischhalle‐UG 4 Keller Beton 36,49 k.R. 0 0,00

931 Gubischhalle‐UG 5 Keller Beton 9,06 k.R. 0 0,00

932 Gubischhalle‐UG 6 Keller Beton 7,65 k.R. 0 0,00

933 Gubischhalle‐UG 7 Keller Beton 12,80 k.R. 0 0,00

934 Gubischhalle‐UG 8 Keller Beton 16,23 k.R. 0 0,00

935 Gubischhalle‐UG 9 Keller Beton 16,73 k.R. 0 0,00

936 Motorprüfst ‐ EG 12 Halle Klinkerfliesen 204,14 k.R. 0 0,00

937 Motorprüfst ‐ EG 13 Motorenwarte PVC 30,67 k.R. 0 0,00
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938 Motorprüfst ‐ EG 23 Studienarbeitsraum PVC 30,67 k.R. 0 0,00

939 Motorprüfst ‐ EG 24 Messgeräteraum PVC 15,80 k.R. 0 0,00

940 Motorprüfst ‐ EG 25 Büro Fliesen 15,31 k.R. 0 0,00
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941 Übergabestation ‐ EG Ü1 Heizverteiler Beton 44,14 k.R. 0 0,00

942 Übergabestation ‐ EG Ü2 Trafostation Beton 9,48 k.R. 0 0,00

943 Übergabestation ‐ EG Ü3 Niederspannung Beton 7,79 k.R. 0 0,00

944 Übergabestation ‐ EG Ü4 Hochspannung Beton 14,71 k.R. 0 0,00

945 Übergabestation ‐ EG Ü5 Lager Papierladen Beton 17,97 k.R. 0 0,00

946 Astaladen ‐ EG Asta Papierladen Teppich 58,00 k.R. 0 0,00

947 Versatel ‐ EG V 1.02 WC ‐ Damen Fliesen G 10,32 k.R. 0 0,00

948 Versatel ‐ EG V 1.03 WC ‐ Herren Fliesen G 9,42 k.R. 0 0,00

949 Versatel ‐ EG V 1.04 Putzraum Fliesen k.R. 0 0,00

950 Versatel ‐ EG V 1.05 Teeküche PVC F 8,80 k.R. 0 0,00
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1.4 zum Werkvertrag
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Hochschule Flensburg
Anlage 2 der Verdingungsunterlagen: Leistungsbeschreibung über die Gebäudereinigung

1 

 

Hochschule Flensburg | HS Flensburg 
 

Leistungsbeschreibung über die Gebäudereinigung 
 
Anlage 2  zum Werkvertrag zwischen 
 
Der 
 

Hochschule Flensburg 
vertreten durch das Präsidium 

Kanzleistraße 91-93 
24943 Flensburg 

 
 
- nachstehend Auftraggeber genannt - 
 
und der Firma 
 
 
 
 
 
- nachstehend Auftragnehmer genannt - 
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1. Allgemeines 

1.1. Gebäudeinnenreinigung 

 Die Gebäudeinnenreinigung umfasst die Reinigung und Pflege der Bodenbeläge, Wände, 
Treppen, Möbel, Geräte, Fensterbänke, Heizkörper, Türen mit Rahmen, sanitären 
Anlagen, Wasch-, Badeanlagen und Spiegel in den im Leistungsverzeichnis und den 
Raumverzeichnissen festgelegten Intervallen.  

 
1.2. Sonderregelungen 

 Soweit in einer zusätzlichen objektbezogenen Leistungsbeschreibung besondere 
Reinigungsanforderungen gestellt werden, finden die allgemeinen Regelungen der 
nachstehenden Ausführungen nur nachrangig Anwendung.  

 
2. Leistungsbeschreibung Gebäudeinnenreinigung 
 
2.1. Unterhaltsreinigung 
 
2.1.1. Aufgabe und Umfang 

 Die Unterhaltsreinigung dient der Substanzerhaltung und der Sauberhaltung der 
Reinigungsobjekte. 

 In Hörsälen ist während der vorlesungsfreien Zeit (14 Wochen) keine Unterhaltsreinigung 
durchzuführen. Am letzten Tag der Vorlesungszeit sind nach Vorlesungsende in diesen 
Räumen auffällige Verschmutzungen von Bodenbelägen und Einrichtungsgegenständen 
zu entfernen sowie alle Abfallbehälter zu leeren. Unmittelbar vor Beginn der Vorlesungszeit 
erfolgt eine komplette Reinigung dieser Räume. Hörsäle die während der vorlesungsfreien 
Zeit genutzt werden, sind auf Abruf – zumindest teilweise nach dem jeweiligen Bedarf – 
auch während der Ferien zu reinigen. Die hierzu erforderlichen Leistungen werden 
gesondert beauftragt und im Stundenverrechnungssatz vergütet. 

 Fällt bei der nicht-täglichen Reinigung die Unterhaltsreinigung auf einen Feiertag oder 
einen beweglichen Ferientag, so sind die ausgefallenen Stunden am darauf folgenden 
Werktag nachzuholen.  

 Die Reinigungstage werden jeweils objektbezogen im Leistungsverzeichnis genannt.  

 Beginn und Ende der Reinigungszeit (verfügbares Zeitfenster) werden im 
Leistungsverzeichnis festgeschrieben, wobei Ausnahmen auf Veranlassung der 
Hochschulverwaltung in Abstimmung mit dem Auftragnehmer zulässig sind. Auszugehen 
ist von einem verfügbaren Zeitfenster zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, am Freitag zwischen 
14.00 und 17.00 Uhr sowie in einzelnen Bereichen zwischen 06:30 und 07:30 Uhr. Da 
sämtliche Gebäudebereiche alarmgesichert sind, können keine Reinigungsleistungen nach 
20.00 Uhr durchgeführt werden. Können einzelne Bereiche nicht in dem Zeitfenster 
zwischen 14.00 und 17.00 Uhr gereinigt werden, sind diese Bereiche am nächsten Tag 
zwischen 6.30 und 7.30 Uhr zu reinigen. (z.B. Hörsäle mit Nutzung bis 20.00 Uhr). 

 Innerhalb des im Leistungsverzeichnis fixierten Zeitrahmens kann das 
Gebäudemanagement die Intensivierung einzelner Arbeitsgänge zu Lasten anderer 
Arbeitsgänge verlangen (z.B. Anpassung an die Wetterlage). Auf betriebliche Abläufe der 
Raumbelegungen ist Rücksicht zu nehmen. 

 
2.1.2. Ausführung 

 Nach Art und Umfang ist durch die durchzuführende Reinigung nach jeweils aktuellem 
Stand der Gesetzgebung und des Verordnungswesens ein optisch und hygienisch 
einwandfreier Zustand aller zu reinigenden Flächen sicherzustellen. Für die Reinigung sind 
für die Oberflächenreinigung farblich gekennzeichnete Eimer und Tücher je nach 
Anwendungsbereich (mind. rot für Sanitärobjekte, gelb für Waschbecken und Armaturen 
und blau für sonstige Möbelstücke) zu benutzen. 
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 Darüber hinaus sind alle Reinigungsverfahren zu unterlassen, die eine Werterhaltung der 
Bausubstanz und der Einrichtung schädigen oder beeinträchtigen. 

Die Leistungen der einzelnen Reinigungsarten sind entsprechend der Reinigungshäufig-
keiten nach den Leistungsverzeichnissen im Umfang der Leistungsbeschreibung 
auszuführen.  

Der Auftragnehmer erstellt in Abstimmung mit dem Auftraggeber mit Auftragsübernahme 
einen Revier- und Arbeitsplan gem. Muster in den Verdingungsunterlagen, aus dem 
verbindliche Reviereinteilungen und Ausführungszeiten eindeutig ersichtlich werden. Der 
Revier- und Arbeitsplan ist in Kopie im Objekt sichtbar auszuhängen und gilt als verbindlich 
für die durchzuführenden Arbeiten.  

Als Nebenleistung der Unterhaltsreinigung gilt die tägliche Prüfung etwaiger 
technischer/baulicher Mängel als vereinbart. Anhand von Mängellisten ist anzuzeigen, ob 
und wo 

 Einrichtungen und Bodenbeläge defekt oder beschädigt  sind, 
 Wasseranschlüsse defekt, beschädigt oder undicht sind. 

 
Darüber hinaus gilt das Schließen von Fenstern und Abschließen der Türen in den zu 
reinigenden Räumen als Nebenleistung der Unterhaltsreinigung. 
  
Hartböden, außer Holzböden,  
sind entsprechend der Häufigkeiten gem. Leistungsverzeichnis bzw. gem. 2.1.1. im 
zweistufigen Nassreinigungsverfahren unter Zusatz UBA-zugelassener, nicht ätzender und 
formaldehydfreier, ggf. rutschhemmender Reinigungs- und Pflegemittel unter Wegrücken 
beweglicher Einrichtungsgegenstände zu reinigen. Die Holzböden sind gleichermaßen im 
Feuchtwischverfahren zu reinigen. Die Sicherheitsdatenblätter sämtlicher Reinigungs- und 
Pflegemittel sind dem Auftraggeber vor Auftragsübernahme vorzulegen. Sämtliche 
Hartbodenflächen sollen nach erfolgter Reinigung soweit trocken sein, dass ein 
gefahrloses Begehen und eine möglichst geringe Wiederverschmutzung durch 
Feuchtigkeitsreste sichergestellt sind. Rutschhemmende Bodenbeläge sind unter 
Beachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitungen der Herstellerfirmen zu behandeln. 
Etwaige Auflagen des GUV sind dabei vorrangig  zu berücksichtigen. Etwaiges Auf- oder 
Abstuhlen obliegt dem Reinigungspersonal.  
 
Holzböden 
sind gemäß DIN 18356 entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses bzw. 
gem. 2.1.1 zu reinigen und pflegen. 
 
Textile Bodenbeläge  
sind entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses bzw. gem. 2.1.1. auch 
unter beweglichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Rollcontainer) zu saugen. Lokale 
Verschmutzungen (Papierschnipsel, Blumenblätter etc.) und Flecken sind bei Bedarf 
vollständig zu entfernen. 

 
Schmutzfangmatten und deren Aufnahmen  
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis durch 
Saugen, Ausklopfen oder andere geeignete Verfahren gründlich zu reinigen. Die Schmutz 
auffangenden Einrichtungen in den Eingangszonen der Gebäude sind besonders sorgfältig 
zu reinigen, um zu verhindern, dass Schmutz in die Gebäude getragen wird. 
 
Lichtschalter, Steckdosen, Handläufe und Geländer, Türblätter und -rahmen  
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis von 
Griffspuren zu säubern.  
 
Fußleisten, Kabelkanäle und Fensterbänke  
sind einmal monatlich gründlich zu reinigen.  
 
Telefone 
sind 2 x jährlich mit Desinfektionsmittel zu reinigen 
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Stühle, Hocker, Tritte, Bänke 
sind, soweit freigeräumt, sichtbare Verschmutzungen entsprechend der Häufigkeit der 
Bodenreinigung, nach Leistungsverzeichnis zu entfernen. 
 
Wand-, Tisch- und Deckenleuchten 
sind unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften entsprechend der Häufigkeit der 
Bodenreinigung zu reinigen. 
 
Kreideablageleisten an Steh- und Wandtafeln  
sind der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis nass abzuwischen 
und zu trocknen. 
 
Oberflächen sämtlicher Einrichtungsgegenstände  
sind entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses bzw. gem. 2.1.1. unter 
Zusatz geeigneter Reinigungsmittel feucht zu reinigen.  
 
Senkrechte Flächen  
sind einmal wöchentlich gründlich zu reinigen. Bei Büromöbeln sind die Pflegehinweise der 
Lieferfirma zu beachten. 

 
Schreibtischoberflächen  
sind nur insoweit zu reinigen, wie sie von Akten frei geräumt sind. Die Oberflächen von 
Bürogerätschaften, mit Ausnahme von PC-Gerätschaften, sind entsprechend der 
Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses schonend zu reinigen. PC-Gerätschaften 
(Computer, Tastatur, Monitor und Maus, sowie etwaig vorhandene Zusatzgeräte) sind nicht 
zu reinigen. 
 
Einrichtungsgegenstände in Küchen  
die Fronten und Arbeitsplatten der Küchenzeilen und die Spüle sind arbeitstäglich zu 
reinigen. Herde, Mikrowellen, etc. gehören nicht zur Unterhaltsreinigung. Schränke mit 
eingebauten Abfallsystemen sind bei der Leerung der Abfallbehälter auch innen zu 
reinigen. 

 
Lagerräume  

 sind bei der Unterhaltsreinigung nicht auszuräumen und nur an den zugänglichen Stellen 
zu reinigen.  

 
Polster- und Ledermöbel  
sind entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses bzw. gem. 2.1.1. von 
aufliegendem Schmutz und Staub zu befreien und einmal wöchentlich zu saugen bzw. bei 
Bedarf mit geeigneten Pflegemitteln zu behandeln. 
 
Sanitärobjekte, Duschen, Waschbecken und Spiegel  
sind samt sämtlicher Armaturen und Beschläge entsprechend der Häufigkeiten des 
Leistungsverzeichnisses gründlich zu reinigen und von Ablagerungen durch Kalk und 
Seifen freizuhalten.  
 
WC-Becken mit Sitz 
Sind nass zu reinigen, trocken nach zu wischen und durchzuspülen. Urin und Kalkansätze 
entfernen. 
 
Hygienepapier, Toilettensitzreiniger und Seifenspender sind arbeitstäglich durch das 
Reinigungspersonal auf Funktion zu kontrollieren, zu reinigen und aus den Beständen des 
Auftraggebers zu befüllen. Das Reinigungspersonal gibt jeweils aktuelle 
Verbrauchsmeldungen an den Auftraggeber um fristgerechte Nachbestellungen zu 
ermöglichen. 

 
Geflieste Wandflächen sowie sonstige geflieste Raumelemente  
sind entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses im Spritzbereich zu 
reinigen und einmal monatlich ganzflächig unter Zusatz geeigneter Reinigungsmittel 
streifenfrei zu reinigen. Graffiti und Aufkleber ggf. entfernen. 
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Abwaschbare Wände  
sind arbeitstäglich – entsprechend der Reinigungshäufigkeit - von Verunreinigungen zu 
befreien. Graffiti und Aufkleber ggf. entfernen. 
 
Fußbodenabläufe 
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis 
durchzuspülen und aufzufüllen. 
 
Feuerlöscher/ Feuerlöschkästen 
sind 2 x jährlich feucht zu reinigen. 
 
Hinweisschilder, verglaste Bilder 
sind, soweit für die Reinigungskraft vom Boden aus zugänglich, entsprechend der 
Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis feucht zu reinigen. 
 
Bodentanks 
Sind einmal jährlich unter Beachtung der Sicherheitsvorschriftenauszusaugen. 
 
Bauteile aus Edelstahl  
sind entsprechend der Häufigkeiten des Leistungsverzeichnisses streifenfrei zu reinigen 
und bei Bedarf mit Pflegemitteln zu behandeln. Stahlwolle darf nicht zur Reinigung 
eingesetzt werden.  

 
Glasflächen an Eingängen, Türen, Innenverglasungen und Türschildern 
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis von 
Fingerspuren und sonstigen Verunreinigungen zu säubern.  
 
Griffspuren an Türen, Wänden und Wandschränken  
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis zu 
entfernen. 
 
Abfalleimer  
sind täglich – entsprechend der Reinigungshäufigkeit der Bodenreinigung - zu entleeren 
und bei Bedarf feucht zu reinigen. Die Abfälle sind zu sammeln und an einen von dem 
Auftraggeber zu bestimmenden Platz im jeweiligen Objekt zu verbringen. 
Abfalltrennsysteme sind bei der Abfallentsorgung fortzuführen. 
 
Aktenvernichter 
sind täglich – entsprechend der Reinigungshäufigkeit der Bodenreinigung - zu entleeren 
und bei Bedarf feucht zu reinigen. Die Abfälle sind zu sammeln und an einen von dem 
Auftraggeber zu bestimmenden Platz im jeweiligen Objekt zu verbringen. 
Abfalltrennsysteme sind bei der Abfallentsorgung fortzuführen. 
  
Heizkörper  
sind zweimal jährlich inkl. der sichtbaren Verrohrung gründlich nass  zu reinigen. 

 
Spinnweben  
sind entsprechend der Häufigkeiten der Bodenreinigung nach Leistungsverzeichnis zu 
entfernen. 
 

 Feucht- und Nasswischbezüge  
 sowie sonstige Reinigungstücher sind nach jeder Gebäudeinnenreinigung heiß zu 

waschen (mindestens 60 °C). Sie sind so aufzubewahren, dass sie nach Gebrauch und 
Waschen ohne Geruchsbelästigung austrocknen können. Ist dies im zu reinigenden Objekt 
nicht möglich, müssen sie mitgenommen werden.  
 
Erfolg und Systemablauf  
der Unterhaltsreinigung sind laufend vom Auftragnehmer mindestens im Umfang der im 
Merkblatt Qualitätssicherung in den Verdingungsunterlagen dargestellten Weise zu 
überwachen. Alle hierzu notwendigen Aufwendungen sind pauschaler Bestandteil des 
Angebotes und werden nicht gesondert vergütet.  
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2.2. Grundreinigung 
 
2.2.1. Aufgabe und Umfang 

 Die Grundreinigung umfasst die gründliche Reinigung und Pflege der Reinigungsobjekte. 
Sie ist außerhalb der Unterhaltsreinigung und auf besonderen Auftrag durchzuführen und 
nach Abnahme entsprechend der angebotenen Einzelpreise raumgenau abzurechnen.  

Die Grundreinigung ist grundsätzlich einmal jährlich durchzuführen; sie wird als besondere 
Position im Leistungsverzeichnis aufgeführt. Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, 
aus der Kalkulation der Grundreinigung zu reinigende Bereiche im Hinblick auf 
unterschiedliche Nutzungsintensitäten zu bestimmen.  

Die Grundreinigung hat in den Semesterferien stattzufinden. Der Auftraggeber bestimmt 
vor Durchführung der Leistung den genauen Termin und Umfang. 

Die Ausführung der Grundreinigung ist mit dem Hausbeauftragten im Einzelfall so 
rechtzeitig zu vereinbaren, dass erforderliche Maßnahmen (z.B. Ausschaltung der 
Fußbodenheizung bei textilen Fußbodenbelägen) reibungslos eingeleitet werden können. 
Die ordnungsgemäße Durchführung ist durch den Hausbeauftragten schriftlich zu 
bestätigen. Die Bestätigung ist Voraussetzung für die Zahlungsanweisung. 

 
2.2.2. Ausführung  

 Eine gründliche Reinigung des gesamten Bodenbelags hat unter Wegrücken aller 
beweglichen Gegenstände zu erfolgen.  

Die Schmutz- und Verschleißschichten sind zu entfernen und nach der Reinigung zu 
erneuern. Beschichtungen sind so auszuführen, dass sie eine Haltbarkeit von einem Jahr 
aufweisen. Das Ein- und Ausräumen der Räume geht zu Lasten des Auftragnehmers. 

 Bei einer gründlichen Sprühextraktion der Textilbeläge dürfen nur nichtschäumende 
Reinigungsmittel Verwendung finden. Hartnäckige Verfleckungen müssen mehrmals 
durchgespült und mit einer Bürste vorher gelöst werden. Die Reinigung der Textilbeläge 
hat über das Wochenende so zu erfolgen, dass bei Wiederbenutzung des Raumes die 
Flächen wieder fasertief trocken sind. Die Füße der Einrichtungsgegenstände sind 
erforderlichenfalls vor Beschädigungen, z.B. durch Feuchtigkeit, zu schützen. Die 
Pflegehinweise des Herstellers sind zu beachten. Der Auftragnehmer muss sich 
vergewissern, dass evtl. vorhandene Fußbodenheizungen rechtzeitig abgestellt wurden.  

Eine gründliche Nassreinigung aller Heizkörper, Türen mit Türrahmen 
und -bekleidung, Fensterbänke, Scheuer- und Fußleisten sowie sämtlicher 
Einrichtungsgegenstände und der abwaschbaren Wände hat zu erfolgen. 
 

2.3. Reinigung der Beleuchtungskörper an Decken 

 Die Reinigung der Beleuchtungskörper an Decken gehört nicht zur Grundreinigung. Die 
Durchführung bedarf einer gesonderten Beauftragung. 

 
2.4. Reinigungsverfahren 

Das anzuwendende Verfahren, die Häufigkeit der einzelnen Arbeitsgänge und der Umfang 
der Reinigungsflächen ergeben sich jeweils aus dem Reinigungsplan und dem 
Leistungsverzeichnis. Die Arbeitsgänge für die Fußbodenreinigung nach dem 
Reinigungsplan werden wie folgt beschrieben: 

- Feuchtwischen 
Mit einem Gerät (Feuchtwischgerät, Baumwoll- oder Synthetikflaumer, Gazetücher/ 
Einwegtücher u.ä.) wird nicht haftender Schmutz vom Fußboden entfernt. Die Flaumer 
bzw. Tücher müssen nebelfeucht eingesetzt und entsprechend häufig gewechselt 
bzw. gesäubert werden (z.B. nach jedem Klassenraum).  

- Nasswischen, zweistufig 
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 Wasser wird unter Zusatz von Reinigungsmitteln oder kombinierten Reinigungs- und 
Pflegemitteln auf den Fußboden aufgetragen und nach dem Wischen im Wesentlichen 
wieder aufgenommen. Insoweit erfolgt ein Nasswischen im zweistufigen Verfahren.   

- Pflegemittel auftragen 
Die Flächen werden nach vorheriger Reinigung mit einem dünnen Pflegefilm 
versehen. 

- Staubsaugen (nur Textilien) 
 Absaugen der Textilbeläge mit einem leistungsfähigen Industriestaubsauger oder 

einer Klopf- und Bürstensaugmaschine. 

- Flecken entfernen (nur Textilien) 
Flecken auf Textilbelägen werden mit chemischen oder mit mechanischen Mitteln 
entfernt (detachiert).  

- Automatenreinigung 
Die batterie- bzw. kabelbetriebenen Reinigungsautomaten für die Unterhaltsreinigung 
von allen Hartboden-Belägen werden zum Scheuern und Saugen in einem 
Arbeitsgang eingesetzt.  

 

2.5 Reinigungsgruppen 

Zur besseren Übersicht über die einzelnen Räumlichkeiten nach Funktion, Ausstattung und 
Reinigungsintensität sind diese Reinigungsgruppen zusammengefasst. 
 
A Treppenhäuser und Flure in Aufzugsbereichen (Belaghinweis einfügen) 
 
B Treppenhäuser (Belaghinweise einfügen) 
 
C Büros 
 
D Unterrichts- und Seminarräume sowie Hörsäle 
 
E Labore und Vorbereitungsräume 
 
F Teeküchen/Aufenthaltsräume 
 
G Sanitärräume/Toiletten 
 
H Kopierer/Umkleideräume 
 
I Personalaufenthaltsräume 
 
J Büro/Werkstätten 
 
K Fachräume/Werkstätten 
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3. Sonstiges 
 
3.1. Reinigungs- und Pflegemittel, Reinigungsende 

 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, nur einwandfreie, geruchsneutrale und nicht ätzende 
Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die eine Beschädigung der zu behandelnden 
Flächen und Einrichtungsgegenstände ausschließen. Für die Fußbodenpflege sind nur 
rutschhemmende Pflegemittel zu verwenden. Desinfektionsmittel dürfen grundsätzlich nicht 
verwendet werden.  

 Nach beendeter Reinigung sind Maschinen, Geräte sowie Reinigungs- und Pflegemittel in 
die dafür vorgesehenen Räume zu verbringen; alle Einrichtungsgegenstände sind wieder 
an ihren ursprünglichen Platz zu stellen. Die Fenster, Türen und Lüftungsklappen sind zu 
schließen, die Beleuchtung auszuschalten und sämtliche Schlüssel – für zu verschließende 
Räume – an der für die Aufbewahrung bestimmten Stelle zu hinterlegen bzw. zu 
verwahren.  

Die Putzmittelräume sind auf Kosten der Reinigungsfirma regelmäßig zu reinigen und 
aufgeräumt zu halten. 

 
 
3.2. Regeln der Anwendungstechnik 

 Bei der Reinigung sind die anerkannten Regeln der Anwendungstechnik zu beachten. 
 
 
4. Prüfung und Wertung der Angebote 
 

Die Prüfung und Wertung der Angebote erfolgt gemäß nachstehenden 
Mindestbedingungen:  

 
Auf das Reinigungsobjekt bezogen wird zur Sicherstellung des vom Auftraggeber 
erwarteten dauerhaften Reinigungszustands ein durchschnittlicher Richtwert als 
Leistungsmaß (auf dem Datenträger) vorgegeben. 
 
� Angebote mit einer höheren durchschnittlichen Quadratmeterleistung als mit dem 

Richtwert genannt, erfordern zwingend eine Begründung. In diesem Fall fordert das 
Kalkulationsprogramm den Bieter auf, Erläuterungen im Sinne § 18 EG VOL/A an den 
vorgesehenen Stellen im Angebot zu machen.  

� Die von den Bietern bei ihrer individuellen Leistungskalkulation gewählten 
Leistungsmaße werden in diesem Falle auf die Plausibilität ihres Verhältnisses zu den 
jeweils kalkulierten Räumen geprüft.  

 
Bei der Prüfung der Preiskalkulation wird von folgender Mindestberechnung ausgegangen:  
 
� Der angebotene Preis basiert in der Unterhalts- und Grundreinigung mindestens auf der 

Lohngruppe 1, in der Glas- und Rahmenreinigung mindestens auf der Lohngruppe 6 des 
Lohntarifvertrages für das Gebäudereiniger-Handwerk (in der jeweils am Sitz der 
Reinigungsliegenschaft aktuell gültigen Fassung) zuzüglich der aktuell gesetzlich und 
tariflich vorgeschriebenen Zuschläge aus Lohnnebenkosten und einem Unter-
nehmerzuschlag für Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Abschreibungen, Gemein-
kosten sowie einem Ansatz für Risiko und Gewinn. 

 
� Das in den Verdingungsunterlagen pro Reinigungsobjekt enthaltene Kalkulationsschema 

dient dem Auftraggeber als Prüfungsgrundlage. Prüfungsparameter sind dabei neben 
der  

 Einhaltung der tariflichen Mindestlohngruppen (gemäß Lohntarifvertrag für die 
gewerblich Beschäftigten in der Gebäudereinigung in der am Sitz der 
Reinigungsliegenschaft aktuell gültigen Fassung) auch die  

 Einhaltung der Soziallöhne (gemäß Rahmentarifvertrag für die gewerblichen 
Beschäftigten in der Gebäudereinigung in der am Sitz der 
Reinigungsliegenschaft aktuell gültigen Fassung), die  
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 Einhaltung sämtlicher arbeits- und sozialrechtlicher Bestimmungen sowie die  

 Plausibilität des Umfangs und der Kalkulation der angebotenen Aufsichts- und 
Kontrollstunden zur Erfüllung der Leistungspflichten gem. Merkblatt zur 
Qualitätssicherung nach o.g. Prüfungsparametern im Verhältnis zum hierzu 
angegebenen Wert im Stundenverrechnungssatz.  

 
  

 Angebote, die eine von diesen Regelungen abweichende Kalkulation des Stunden-
verrechnungssatzes enthalten, sind schlüssig zu begründen. 

 
 Bei Unklarheiten werden im Rahmen der Prüfung des Angebotes ggf. weitere 

Unterlagen angefordert, sofern sich aus den Angebotsunterlagen für die Plausibilitäts-
prüfung nicht bereits zwingende Beurteilungen ergeben.  

 
 

Ggf. gewährte Preisnachlässe ohne Bedingung sind zu begründen. Erfolgt keine 
Begründung des Nachlasses, kann der Zuschlag auf dieses Angebot nicht erteilt werden. 
Preisnachlässe mit Bedingung bleiben bei der Wertung der Angebote ohne Betrachtung. 
 
Der Zuschlag wird erteilt auf das Angebot mit dem niedrigsten Preis. 
 
Sofern mehrere Bieter gleichwertige Angebote vorgelegt haben, wird die Entscheidung 
durch das Los herbeigeführt. 
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Merkblatt 
(Anlage 3 zum Werkvertrag) 
 
 
 zur Qualitätssicherung,  
 zu Berichten über Reinigungsmängel, 
 Monatsbericht, 
 zur Erstellung und Führung von Revierplänen und  
 der Führung von Arbeitsnachweisen  

 
 
 
Qualitätssicherung 
 
Integraler Bestandteil der vertraglich zu erbringenden Reinigungsleistung ist die regelmäßige 
Qualitätskontrolle der durchgeführten Arbeiten in Form gemeinsam vom Beauftragten des 
Auftraggebers mit der Objektleitung des Auftragnehmers durchgeführter Stichproben. Ohne den 
Nachweis der Qualitätssicherung gelten die Reinigungsleistungen als nicht erbracht. 

 
Nach dem als erste Anlage angehängten Bericht zur Qualitätssicherung sind in Form von 
Stichproben nach Zufallsprinzip jeweils mehrere Räume der jeweiligen Klassifizierung systematisch zu 
prüfen. Die Prüfungen erfolgen gemäß Auswahl des Auftraggebers.  
 
Die gemeinsamen Kontrollen erfolgen jeweils im Abstand von zwei Wochen. Der Auftraggeber behält 
sich darüber hinaus vor, häufigere gemeinsame Prüfungen  anzuweisen, wenn die Reinigungsqualität 
nicht der vertragsgemäßen Reinigung entspricht. Im Falle wiederholt beanstandungsfreier Prüfungen 
können die Kontrollintervalle im beiderseitigen Einverständnis reduziert werden. Über eine etwaige 
Reduzierung der Kontrollintervalle entscheidet der Auftraggeber. 
 
Im Rahmen der Kontrollen sind sämtliche Positionen des Berichts zur Qualitätssicherung auszufüllen 
und nach der Kontrolle vom Beauftragten des Auftraggebers mit der Objektleitung des 
Auftragnehmers zu unterschreiben. 
 
Berichte, bei denen keine Mängel festgestellt wurden, verbleiben beim Beauftragten des 
Auftraggebers. 
 
Festgestellte Reinigungsmängel sind bei 5 x wöchentlicher Reinigung am Tag der Feststellung zu 
beheben. Festgestellte Reinigungsmängel bei Reinigungsintervallen von weniger als 5 x wöchentlich 
sind spätestens innerhalb des nächsten Werktages nach Feststellung zu beheben. 
 
Die Behebung eines festgestellten Mangels wird im Bericht zur Qualitätssicherung vermerkt. Nach 
fristgerechter Behebung eines festgestellten Reinigungsmangels verbleibt der Bericht beim 
Beauftragten des Auftraggebers. 
 
Werden festgestellte Reinigungsmängel nicht oder nicht fristgerecht behoben wird dies im Bericht zur 
Qualitätssicherung vermerkt. 
 
Nicht oder nicht fristgerecht abgestellte Reinigungsmängel führen zur vertragsgemäßen Kürzung der 
Vergütung der zu erbringenden Reinigungsleistung. 
 
Der Objektleitung des Auftragnehmers sind auf Wunsch Kopien der Berichte zur Qualitätssicherung 
nach einer jeden Prüfung auszuhändigen. 
 
Die Berichte zur Qualitätssicherung sind jeweils mindestens ein Jahr aufzubewahren. 
 
 
Berichte über Reinigungsmängel 
 
Werden durch den Beauftragten des Auftraggebers außerhalb der unter Punkt 1 vereinbarten 
Kontrollen Reinigungsmängel festgestellt, wendet sich der Beauftragte des Auftraggebers zunächst 
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direkt an die im Reinigungsobjekt eingesetzte Reinigungskraft oder deren Vorarbeiter/in. Der 
festgestellte Reinigungsmangel wird im als zweite Anlage angehängten Bericht über 
Reinigungsmängel protokolliert. 
 
Die festgestellten Mängel sind innerhalb von zwei Tagen zu beheben. 
 
Wird der Reinigungsmangel nicht oder nicht fristgerecht behoben, wird dies im Bericht über 
Reinigungsmängel protokolliert. In diesem Fall ist eine Kopie des Berichts unverzüglich durch den 
Beauftragten des Auftraggebers an die Objektleitung der  Reinigungsfirma weiterzureichen. 
 
Im Falle der Mitteilung über einen nicht oder nicht fristgerecht behobenen Reinigungsmangel ist die 
Objektleitung des Auftragnehmers verpflichtet, sich unverzüglich mit dem Beauftragten des 
Auftraggebers in Verbindung zu setzen und im Reinigungsobjekt die vertragsgemäße Reinigung 
sicherzustellen. 
 
Nicht oder nicht fristgerecht abgestellte Reinigungsmängel führen zur vertragsgemäßen Kürzung der 
Vergütung der zu erbringenden Reinigungsleistung. 
 
 
Abnahme der Reinigungsleistung 
 
Die Abnahme der Reinigungsleistungen ist monatlich durch den Beauftragten des Auftraggebers für 
jedes Reinigungsobjekt schriftlich durch den als dritte Anlage  angehängten Monatsbericht 
nachzuweisen. Der Monatsbericht ist ausgefüllt und unterschrieben der monatlichen Rechnung 
beizufügen.  
 
Im Monatsbericht ist zu bestätigen, ob die Reinigungsleistung ordnungsgemäß, nicht ordnungsgemäß 
aber mit behobenen Beanstandungen bzw. nicht ordnungsgemäß ohne Behebung der 
Beanstandungen erfolgt ist. Für den Fall einer nicht ordnungsgemäßen Reinigung, deren Mängel auch 
nicht oder nicht fristgerecht behoben wurden, ist die Anzahl der im laufenden Monat dem Auftraggeber 
und der Reinigungsfirma zugeleiteten Berichte zur Qualitätssicherung bzw. Anzeige von 
Reinigungsmängeln anzugeben. 
 
Gleichzeitig ist zu bestätigen, ob die geforderte Qualitätssicherung entsprechend der 
werkvertraglichen Vereinbarungen und der Ausführungen unter Punkt 1 erfolgte.  
 
Arbeiten in der Grund- und Glasreinigung sind gesondert im Monatsbericht auszuweisen. 
 
Neben den regelmäßigen Arbeiten der Unterhaltsreinigung wird ein Nachweis über die 
Nebenleistungen der Unterhaltsreinigung gefordert, die monatlich oder seltener durchzuführen sind. 
Der Nachweis dieser Arbeiten ist über das als vierte Anlage  angehängte Formblatt zu führen.  
 
Erstellung und Führung von Revierplänen 
 
Der Auftragnehmer erstellt im Sinne der vertraglichen Bestimmungen mit Auftragsübernahme einen 
Revierplan, aus dem ersichtlich ist, welche Räume nach Leistungsverzeichnis und 
Leistungsbeschreibung zu welchem Zeitpunkt zu reinigen sind. 
 
Bei der Erstellung der Revierpläne sind neben den festgelegten Reinigungshäufigkeiten des 
Leistungsverzeichnisses und den Kernarbeitszeiten gem. der allgemeinen Informationen zur 
Ausschreibung, etwaige Wünsche des Auftraggebers zur Ablauforganisation der Reinigung im 
einzelnen Reinigungsobjekt zu berücksichtigen. 
 
Der Revierplan ist für jedes einzelne Reinigungsrevier bzw. für jede eingesetzte Reinigungskraft zu 
erstellen.  
 
Die Revierpläne sind für die Reinigungskräfte in den Putzmittelräumen auszuhängen. Der Beauftragte 
des Auftraggebers erhält ebenfalls eine Ausfertigung. Die Revierpläne sind mindestens nach dem als 
fünfte Anlage angehängten Muster zu gestalten.  
  



Hochschule Flensburg
Anlage 3 zum Werkvertrag: Merkblatt Qualitätssicherung

3 

 
 

Hochschule Flensburg | HS Flensburg  
 

Führung von Arbeitsnachweisen 
 

Die nach § 2 Abs. 2a Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom Reinigungsunternehmen zu führenden 
Aufzeichnungen der Arbeitszeit sind im Reinigungsobjekt zu führen und im Laufe eines 
Abrechnungsmonats so aufzubewahren, dass der Beauftragte des Auftraggebers auf Wunsch die 
aktuellen Aufzeichnungen einsehen kann. Weicht die werkvertraglich vereinbarte Arbeitszeit von den 
aufgezeichneten Arbeitszeiten ab, ist der Auftraggeber berechtigt, Kopien der Aufzeichnungen 
anzufertigen.  
 
        Anlagen: 
 

1. Bericht zur Qualitätssicherung 
2. Bericht über Reinigungsmängel 
3. Monatsbericht 
4. Abnahme von Nebenleistungen 
5. Revierplan (Muster) 
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Bericht zur Qualitätssicherung 
 
Objekt/Trakt:   
   

Firma:   
 

Teilnehmer:   
 

Lfd. Nr. und Datum der Kontrolle:   

 
 

1. Eingänge/Flure/Treppenhäuser 
Kontrollierte Räume    

 Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß. 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß. Folgende Mängel wurden festgestellt: 
  
  
  

 

 Die Mängel wurden behoben am   

 Die Mängel wurden nicht behoben. 
 
 

2. Hörsäle/Seminarräume 
Kontrollierte Räume    

 Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß. 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß. Folgende Mängel wurden festgestellt: 
  
  
  

 

 Die Mängel wurden behoben am   

 Die Mängel wurden nicht behoben. 
 
 

3. Büro- und Aufenthaltsräume 
Kontrollierte Räume    

 Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß. 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß. Folgende Mängel wurden festgestellt: 
  
  
  

 

 Die Mängel wurden behoben am   

 Die Mängel wurden nicht behoben. 
 
 

4. Laboratorien und Werkstätten  
Kontrollierte Räume    

 Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß. 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß. Folgende Mängel wurden festgestellt: 
  
  
  

 

 Die Mängel wurden behoben am   

 Die Mängel wurden nicht behoben. 
 
 

5. Sanitärbereiche/Umkleiden 
Kontrollierte Räume    

 Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß. 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß. Folgende Mängel wurden festgestellt: 
  
  
  

 

 Die Mängel wurden behoben am   

 Die Mängel wurden nicht behoben. 

 
 
 
   

Unterschrift Beauftragter des Auftraggebers  Unterschrift Objektleitung des Auftragnehmers 
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Anzeige von Reinigungsmängeln 
 
 
Objekt/Trakt:     …………………………                           
….…………………………………………………… …….. 
                                                                          

Firma:      ……………………………………………………                          
……………………………………..     

Reinigungskraft:     …………………………………………………………………                          
……………………….. 
 

Datum:      …………………………………………………………………                          
……………………….. 

 
 
 

Per Telefax an  
(zutreffendes jeweils bitte ankreuzen) 
 

 die Reinigungsfirma 
Telefax Nr. ……………………………………………….…………………………………………………………………………                                   
……………….… 

 
 die Hochschule Flensburg 

Gebäudemanagement 
Telefax Nr. ………………………………             …                                           ………7       1/17-2324….……………                                        
… 

 die Universität Flensburg 
Gebäudemanagement 
Telefax Nr. ………………………………             …                                           ………7       1/17-2324….……………                                       
… 

 

 Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß.  
 

 Folgende Mängel wurden festgestellt (bitte Geschoss und Raumart angeben) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………                                                                                         ……… 

 
 Die Objektleitung des Auftragnehmers wird aufgefordert, die Leistungen mit dem Beauftragten des Auftraggebers 

gemeinsam zu kontrollieren und die Reinigungsmängel innerhalb von zwei Tagen abzustellen.  
 
Die Anzeige von Reinigungsmängeln ist sofort per Telex an die Objektleitung des Auftragnehmers zu senden. 

 
…                                                                                                                                                                                                                          

…..       
Unterschrift Beauftragter des Auftraggebers 

 
 

 
Erledigungsbericht des Beauftragten des Auftraggebers: 

 
 Die Mängel wurden innerhalb von zwei Tagen (fristgerecht) behoben. 

 

 Die Mängel wurden nicht innerhalb von zwei Tagen (nicht fristgerecht) behoben. 
 
 
 
 
 

…                                                                                                                                                                                                                        
…..       

Unterschrift Beauftragter des Auftraggebers  
 
 
 
 

Die Anzeige eines Reinigungsmangels ist per Telefax sofort an die Objektleitung des Auftragnehmers - Reinigungsfirma  - weiterzuleiten. Nach Ablauf der 
Nachbesserungsfrist von in diesem Fall zwei Tagen ist der Anzeigebericht mit dem Vermerk über die frist- oder nicht fristgerechte Behebung des Mangels an die 

Hochschule Flensburg, bzw. UNI Flensburg, Gebäudemanagement, weiterzuleiten. 
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Monatsbericht  
 
Von der Objektleitung des Auftragnehmers – Reinigungsfirma – auszufüllen: 

 
Reinigungsmonat 
 

Objekt 
 

Name des Reinigungsunternehmens 

 
Im Berichtsmonat wurden folgende Leistungen erbracht: 
 

  Unterhaltsreinigung 
 

  Grundreinigung nach beigefügter Aufstellung  
      (Liste der gereinigten Räume mit Ausführungsdatum beifügen/ 
      etwaige Abweichungen vom Grundreinigungsauftrag der Hochschule besonders vermerken) 

 

  Sonderarbeiten  
      (Liste mit den ausgeführten Arbeiten mit Ausführungsdatum beifügen) 

 
…                                                                       ………..  …..       
Unterschrift Objektleitung des Auftragnehmers 
 
 

 

 
Vom Beauftragten des Auftraggebers auszufüllen: 
 

  Die Unterhaltsreinigung erfolgte ordnungsgemäß entsprechend den Vertragsgrundlagen.  
 

  Die Unterhaltsreinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden behoben.  
  

  Die Unterhaltsreinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden nicht behoben. 
 

Im Laufe des Monats wurden insgesamt ……………………  Berichte zur Qualitätssicherung und/bzw. …………………… 
Anzeigen von Reinigungsmängeln mit nicht oder nicht fristgerecht behobenen Reinigungsmängeln an die Hochschule 
Flensburg bzw. UNI Flensburg und die Reinigungsfirma weitergereicht.  
 

  Die Qualitätssicherung erfolgte alle 14 Tage ordnungsgemäß entsprechend der Vertragsgrundlagen.  
 

  Die Qualitätssicherung erfolgte nicht ordnungsgemäß entsprechend der Vertragsgrundlagen. 
 

  Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden nicht behoben. 
 
 

Die Arbeiten in der  Grundreinigung, bzw.  Sonderarbeiten erfolgten ordnungsgemäß entsprechend den 
Vertragsgrundlagen.  
 

Die Arbeiten in der  Grundreinigung, bzw.  Sonderarbeiten erfolgten nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen 
wurden behoben.  
  

Die Arbeiten in der  Grundreinigung, bzw.  Sonderarbeiten erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden 
nicht behoben. 

 
 

…                                                                       ………..  …..       
Datum 

 
…                 ………..                                                        …..       
Unterschrift Beauftragter des Auftraggebers  

 
 

Der Monatsbericht ist im Original der Rechnung beizufügen. Rechnungen ohne den Monatsbericht werden nicht bearbeitet. Eine Kopie des ausgefüllten und 
unterzeichneten Monatsberichts ist vom Beauftragten des Auftraggebers im Reinigungsobjekt aufzubewahren. 
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Abnahme von Nebenleistungen 
 
 
Von der Objektleitung des Auftragnehmers – Reinigungsfirma – auszufüllen: 

 
Reinigungsmonat 
 

Objekt/Trakt 
 

Name des Reinigungsunternehmens 

 
Im Berichtsmonat wurden folgende Nebenleistungen im ausgewiesenen Zeitpunkt erbracht: 
 
Leistung:        ausgeführt am: 

 
              
 

  Ganzflächige Reinigung von Wandfliesen in Nassbereichen 
      (1 x monatlich)       ………………………..….. 
 

  Geräteräume  
      (1 x monatlich lt. Revierplan)      ………………………..….. 

 

  Reinigung der Heizkörper und Heizkörperrohre  
      (2 x jährlich im Monat vor den Weihnachts- und Osterferien)                                ………………………..….. 
 

  Sonstige Leistungen  
 

         …                                                                       ………..  …..         ………………………..….. 
      ggfls. eintragen 

 
 
 
 

…                                                                       ………..  …..       
Unterschrift Objektleitung des Auftragnehmers 

 
 

 
Vom Beauftragten des Auftraggebers auszufüllen: 

 
  Die Reinigung erfolgte ordnungsgemäß entsprechend den Vertragsgrundlagen.  
 

  Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden behoben.  
  

  Die Reinigung erfolgte nicht ordnungsgemäß; die Beanstandungen wurden nicht behoben. 
  
 

…                                                                       ………..  …..       
Datum 

 
 

…                 ………..                                                        …..       
Unterschrift Beauftragter des Auftraggebers  
 
 
 

Die Anzeige eines nicht oder nicht fristgerecht behobenen Reinigungsmangels ist sofort an die Hochschule Flensburg bzw. UNI Flensburg, Gebäudemanagement, 
weiterzuleiten. 
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Revierplan 
 
Für sämtliche Arbeitsbereiche eines Reinigungsobjekts sind nach den Mindestinhalten in folgendem Muster dem 
Werkvertrag entsprechend Revierpläne zu erstellen und so im Reinigungsobjekt auszulegen, dass Sie für alle 
Mitarbeiter des Reinigungsdienstes und den Beauftragten des Auftraggebers jederzeit einsehbar sind. 
 
Bei der Erstellung der Revierpläne sind neben den festgelegten Reinigungshäufigkeiten des 
Leistungsverzeichnisses und den Kernarbeitszeiten gem. der allgemeinen Informationen zur Ausschreibung, 
etwaige Wünsche des Auftraggebers zur Ablauforganisation der Reinigung im einzelnen Reinigungsobjekt zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
 

Objekt                   

Trakt/Geschoss                   

Reinigungskraft                   

Objektleitung                   

Arbeitszeit von      bis      

                       
Zu reinigende 
Bereiche 

Reinigungs-
häufigkeit 

Gerade Kalenderwoche Ungerade Kalenderwoche 

    Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

                        

                        

Seminarraum 1 x wö.   X X   

Labor 1 x wö. X X 

WC 5x wö.  X X  X  X  X   X X  X  X  X  

Flur 5 x wö. X X X X X X X X X X 

Aufzugshallen 2,5 x wö. X     X X   X  X 

Büro 1 x wö.   X       X     

Abstellraum 1 x mon. 1. Mittwoch im Monat 
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Name bzw. Firmenbezeichnung des Bieters  
 

  Ort, Datum  

   Anschrift 

Hochschule Flensburg  
Beschaffungsstelle  
Kanzleistraße 91-93  

  Zuständiger Bearbeiter des Bieters 

24943 Flensburg   Fernsprecher            Telefax 

   E-Mail Adresse des Bieters      

   Geschäftszeichen des Bieters 

    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Bieters 

    Geschäftszeichen und Vergabe-Nr. der Vergabestelle:

    Reinigung-01/17  

   Vergabeart: 

   Offenes Verfahren 

   Einreichungstermin/Ende der Angebotsfrist:

   24.10.2017, 12.00 Uhr 

   Ende der Zuschlagsfrist: 

   11.12.2017 

 
 
A N G E B O T 
Ausschreibung der Gebäudereinigung in den Liegenschaften der Hochschule Flensburg. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß Bekanntmachung vom 19. September 2017 möchte ich/möchten wir hiermit mein/unser Angebot in 
dem o.g. Vergabeverfahren über die Gebäudereinigung in den Liegenschaften der Hochschule und 
Universität Flensburg abgeben. 
 
1. Grundlagen meines/unseres Angebots sind die Aufforderung zur Angebotsabgabe und die mir/uns 

vorliegenden Vergabeunterlagen nebst Anlagen. Die von mir/uns hierzu gemachten Angaben sind 
verbindlich.  

 
Wir erklären hiermit, die Leistungen im Falle der Zuschlagserteilung gem. 
 
 Vergabeverordnung (VgV),  
 Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) i.V.m. VgV,  
 dem Werkvertrag (Anlage in den Verdingungsunterlagen),  
 der Leistungsbeschreibung (Anlage in den Verdingungsunterlagen)   
 dem Merkblatt für Qualitätssicherung (Anlage in den Verdingungsunterlagen) und  
 den im Angebot eingesetzten Preisen 
 
ausführen zu wollen. 

 
 
2. Ich/Wir erklären, dass ich/wir die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der 

angebotenen Leistung erfülle(n). 
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Ich/Wir gehöre(n) zu   
(Zutreffendes ankreuzen)  

� Handwerk � Industrie � Handel � Sonstigen 
 
 
� Ich bin/Wir sind bevorzugte(r) Bewerber laut beigefügtem(n) Nachweis(en). 
 
 
� Ich bin/Wir sind ein ausländisches Unternehmen aus einem 

� EWR-Staat bzw. Staat des WTO - Abkommens 
� anderen Staat Nationalität ………………… (bitte intern. Kfz. Kennzeichen eintragen) 

 
 
3. Ich habe/wir haben diesem Angebotsformular die folgenden, geforderten Eigenerklärungen und 

Angebotsunterlagen beigefügt, die Bestandteil meines/unseres Angebots sind: 
 

(Zutreffendes ankreuzen und die Erklärungen dem Angebot beifügen)  
 

� Einheitliche Europäische Eigenerklärung gem. § 50 VgV 
� ggf. Eigenerklärung: Eignung 
� ggf. Eigenerklärung gem. § 48 VgV 
� Ggf. Erklärung über Bietergemeinschaft 
� Ausdruck der Datei „Angebot“ 
� Datenträger (CD-Rom) mit den vollständigen Angebotskalkulationen 
 
� __________________________________________________________ 

 
 
4. Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir die in der Aufforderung der Angebotsabgabe aufgeführten 

Ausschreibungsunterlagen vollständig erhalten habe/n und erkläre/n, dass ich/wir keinerlei gegen die 
Hochschule Flensburg gerichteten Ansprüche stellen werde/n, die sich aus der eventuell von mir/uns 
unbemerkt gebliebenen Unvollzähligkeit der Ausschreibungsunterlagen ergeben können. 

 
 
5. Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass für die Wertung mit dem Angebot die Vorlage eines inhaltlich mit den 

Preisen des Ausdrucks der Datei „Angebot (VOL)“ identischen Datenträgers mit sämtlichen dort 
notwendigen Eintragungen Voraussetzung ist. Sollten Angebote ohne vollständig im/in dem/den 
angebotenen Los/en bearbeiteten Datenträger eingehen, der Ausdruck von den gespeicherten Daten auf 
Ihrem eingereichten Datenträger abweichen oder die in den Verdingungsunterlagen vorgegebene 
Dateistruktur auf dem Datenträger verändert sein, wird das Angebot von der Wertung ausgeschlossen. 

 
 
6. Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass ich/wir auf Grund der Möglichkeit zur Besichtigung der zu reinigenden 

Liegenschaften auf sämtliche Einwände wegen Unkenntnis der Örtlichkeiten, der zu reinigenden Flächen, 
der Reinigungszeiten und –anforderungen, zu erbringender Nebenleistungen und vorhandener 
Verschmutzungen sowie auf nachträgliche Vergütungsforderungen verzichten. 

 
 
7. Ich bin/Wir sind insbesondere über die Gründe, die zum Ausschluss unseres Angebots/ unserer 

Angebote führen können, informiert. Ich bin/Wir sind mir/uns bewusst, dass eine wissentlich falsche 
Erklärung im Vergabeverfahren meinen/unseren Ausschluss vom Vergabeverfahren zur Folge haben 
kann. 

 
 
8. Ich halte/wir halten mich/uns an mein/unser Angebot bis zum Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist 

gebunden. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Ort, Datum Stempel, Unterschrift  
(Ohne Unterschrift an dieser Stelle gilt das Angebot als nicht abgegeben!) 
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Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach den §§ 123, 124 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in Verbindung mit 

§ 48 Vergabeverordnung (VgV) 
 

(von jedem Bieter/Bewerber bzw. Mitglied einer Bieter- bzw. Bewerbergemeinschaft auszufüllen) 
 
 
Name und Anschrift des Bieters/Bewerbers bzw. Mitglieds der Bieter-bzw. Bewerbergemeinschaft: 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
I. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der zwingenden Ausschlussgründe nach 

§ 123 GWB erfülle(n): 

□ Ja 

□ Nein 

□ Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkt IV) erforderlich 
 
§ 123 GWB - Zwingende Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, deren Verhalten nach 
Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig verurteilt oder gegen das 
Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig 
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

 1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs 
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Ausland), 

 2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
begehen, 

 3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 
Vermögenswerte), 

 4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 

 5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt 
der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder 
in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

 6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 

 7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

 8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils auch 
in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale 
Bedienstete), 

 9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 



Hochschule Flensburg 
Anlage 5 der Verdingungsunterlagen: Eigenerklärung gem. § 48 VgV 

 

 10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs 
(Förderung des Menschenhandels). 

 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen eine 
Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer 
Staaten gleich. 

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 
wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu 
gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens 
von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

 1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen 
zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- 
oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

 2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer Verpflichtung 
nach Nummer 1 nachweisen können. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch 
nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, 
Abgaben und Beiträge zur Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und 
Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden 
Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 
kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 

 
 
II. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir keine der fakultativen Ausschlussgründe nach 

§ 124 GWB erfülle(n): 

□ Ja 

□ Nein 

□ Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkt IV) erforderlich 
 
§ 124 GWB - Fakultative Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn 

 1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
umwelt-, sozial- oderarbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

 2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

 3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; 
§ 123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 
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 4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine 
Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

 5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person 
bei der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

 6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung 
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

 7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt 
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren 
Rechtsfolge geführt hat, 

 8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der 
Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

 9. das Unternehmen 

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger 
Weise zu beeinflussen, 

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile 
beim Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 

 
III. Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir nicht 

aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem noch bestehenden, nicht 
tilgungsreifen Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat (z.B. Verstoß nach § 21 
Mindestlohngesetz oder § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz), mit einer Freiheitsstrafe von mehr 
als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von 
wenigstens 2.500 € belegt worden bin/sind. 

□ Ja 

□ Nein 

□ Falls Nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkt IV) erforderlich 

Mir/Uns ist bekannt, dass der Auftraggeber auch im Falle der vorstehenden Erklärung jederzeit 
zusätzliche Auskünfte des Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern 
kann. 

Mir/Uns ist ebenfalls bekannt, dass der Auftraggeber bei Aufträgen ab einer Höhe von 30.000,-- € 
inkl. USt. für die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten soll, vor der 
Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a Abs. 1 Nr. 4 der 
Gewerbeordnung anfordert. 



Hochschule Flensburg 
Anlage 5 der Verdingungsunterlagen: Eigenerklärung gem. § 48 VgV 

 

IV. Ich /wir führen folgende Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB an: 
 

Tatbestand nach GWB  Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB 
(Erläuterungen ggf. auf separater Anlage) 

  

  

  

  

  

 
§ 125 GWB - Selbstreinigung 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 123 
oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es 

 1. Für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich 
gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 

 2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

 3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die geeignet 
sind, weitere Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. 

§ 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen 
Selbstreinigungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Schwere und die besonderen 
Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachten die öffentlichen Auftraggeber die 
Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründen sie diese 
Entscheidung gegenüber dem Unternehmen. 

 
V. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, die vorstehende Erklärung auch von 

Nachunternehmern zu fordern und auf Verlangen bei der Vergabestelle vorzulegen. 
 
 
 
………………………………………….     ………………………………………….. 
Ort, Datum Firmenstempel,      Unterschrift 
 
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Name in Druckbuchstaben 
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Eigenerklärung 
Ausschreibung der Gebäudereinigung in den Liegenschaften der Hochschule Flensburg. 

Zum Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit (Eignung) erkläre/n ich/wir hiermit, 
dass  

1. für mein/unser Unternehmen eine Berufshaftpflichtversicherung in ausreichender Höhe abgeschlossen 
ist und über den Zeitraum der Auftragserbringung aufrecht erhalten wird, 

2. mein/unser Unternehmen in den vergangenen drei Jahren einen Gesamtumsatz in Höhe von 

Kalenderjahr Gesamtumsatz 

2014                                     

2015       

2016       

3. sowie hinsichtlich der angebotenen Leistungen, die Gegenstand sind, folgende Leistungen bei den 
nachstehenden, vergleichbaren Referenzkunden erbracht haben: 

öffentlicher 
Auftraggeber 
Name/Anschrift 

Ansprechpartner des 
Auftraggebers 
Name/Telefonnummer

Vergleichbare Leistung 
(kurze Beschreibung) 

Auftragswert 
(in EURO inkl. MwSt.)
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4. für die Ausführung der angebotenen Leistungen folgende technische Ausrüstung, Maßnahmen 
meines/unseres Unternehmens zur Sicherstellung des Personaleinsatzes des Unternehmens und 
Objektbetreuung mit den folgenden zugesicherten Reaktionszeiten zur Lösung von Auftragsproblemen 
und Erfüllung zusätzlicher Leistungen bestehen: 

Technische Ausrüstung: Angaben des Bieters: 

            

  

Maßnahmen zur 
Sicherstellung des 
Personaleinsatzes: 

Angaben des Bieters: 

      

      

  

Objektbetreuung und 
Reaktionszeiten: 

Angaben des Bieters: 

      

      

5. die technische Leitung durch die nachfolgend genannte Person, die über die angegebenen 
Eignungsnachweise verfügt, übernommen wird: 

Technische Leitung: 

      

Eigenerklärung über die berufliche Qualifikation: 
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Erklärung über Bietergemeinschaft 
Ausschreibung der Gebäudereinigung in den Liegenschaften der Hochschule Flensburg. 

Wir geben das Angebot als Bietergemeinschaft ab. 

Genaue Firmenbezeichnung der Mitglieder der Bietergemeinschaft 

1.       

2.       

3.       

 

Wir haften gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen. Die Bietergemein-
schaft wird im Vergabeverfahren, bei Vertragsabschluss und bei Erfüllung des Auftrags vertreten durch das 
Mitglied 

      

Name des vertretungsberechtigten Mitglieds der Bietergemeinschaft 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 

 

      

Name des Mitglieds der Bietergemeinschaft 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 

 

      

Name des Mitglieds der Bietergemeinschaft 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 

 

      

Name des Mitglieds der Bietergemeinschaft 
Ort, Datum, Stempel, Unterschrift 
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Kennzettel 
Ausschreibung der Gebäudereinigung in den Liegenschaften der Hochschule Flensburg 

 

 

 

 

Kennzettel für Angebote! 
Bitte ausschneiden und auf unteres linkes  

Drittel der Vorderseite des Briefumschlags aufkleben. 

Angebot 

Ausschreibung der Gebäudereinigung in den Liegenschaften  
Hochschule Flensburg. 

Geschäftszeichen: 
Reinigung-01/17 

Ablauf der Angebotsfrist: 

24.10.2017, 12:00 Uhr 

N I C H T  Ö F F N E N !  

Das Angebot ist in einem verschlossenen, sowie mit Firmenanschrift des Absenders und dem 
Kennzettel versehenen Umschlag bei der 

Hochschule Flensburg 
Beschaffungsstelle 
Kanzleistraße 91-93 

24943 Flensburg 
einzureichen. 

Das Angebot muss vor Ablauf der oben genannten Angebotsfrist per Post oder per Bote bei der 
oben bezeichneten Vergabestelle eingehen. Der Bieter trägt das Risiko des frist- und form-
gerechten Eingangs des Angebotes bei der Vergabestelle. Der Bieter kann sein Angebot bis zum 
Ablauf der Angebotsfrist schriftlich berichtigen oder zurückziehen. Nachträgliche Änderungen, 
Ergänzungen oder eine nachträgliche Rücknahme des Angebots sind als solche zu kenn-
zeichnen und in einem verschlossenen Umschlag bei der Vergabestelle einzureichen. 
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1. Allgemeines 

1.1 Das Vergabeverfahren erfolgt nach Teil A der VOL „Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe 
von Leistungen“. 

Bitte lesen Sie die Angebotsaufforderung und die Leistungsbeschreibung sorgfältig durch. 
Sollten Sie nicht die geforderte Leistung erbringen können, kann Ihr Angebot nur dann gewertet 
werden, wenn Änderungsvorschläge/Nebenangebote zugelassen sind und in Ihrem Angebot 
deutlich zum Ausdruck kommt, dass es sich um einen Änderungsvorschlag oder ein 
Nebenangebot handelt. 

Alle zum Angebot gehörenden Anlagen sind eindeutig zu kennzeichnen (z.B. Firmenstempel). 

1.2 Von den bei den einzelnen Positionen angegebenen Mengen kann bei Bestellung abgewichen 
werden. 

1.3 Das Angebot ist auch gültig, wenn nicht alle Lose des Leistungsverzeichnisses angeboten 
werden. 

1.4 Gegebenenfalls sind Prospekte und Preislisten dem Angebot beizuheften. 

1.5 Die im Leistungsverzeichnis genannten Fabrikate bzw. Bestellnummern sind lediglich zur 
genauen Bestimmung der Gegenstände bestimmt (wenn nicht anders vermerkt). Es bleibt dem 
Bieter vorbehalten, gleichwertige Gegenstände anzubieten. Der Entscheid über die 
Gleichwertigkeit liegt bei der Beschaffungsstelle. 

 
2. Angebot 

2.1 Grundlage der Angebotsabgabe ist die Leistungsbeschreibung (Leistungsverzeichnis). 
 Für das Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu verwenden; das Angebot 

ist an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben. 

 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zugelassen, wenn 
die Bieter den vom Auftraggeber verfassten Wortlaut der Urschrift des Leistungsverzeichnisses 
als allein verbindlich schriftlich anerkennen; Kurzfassungen müssen jedoch die Positionen 
vollzählig, in gleicher Reihenfolge und mit den gleichen Nummern wie in der Urschrift, 
wiedergeben. 

2.2 Das Angebot muss vollständig sein; unvollständige Angebote werden ausgeschlossen. Das 
Angebot muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Erklärungen und 
Nachweise enthalten, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, deren 
Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihenfolge und den 
Wettbewerb nicht beeinträchtigen. 

 Änderungen oder Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 

 Enthält die Leistungsbeschreibung bei einer Teilleistung eine Produktangabe mit Zusatz „oder 
gleichwertiger Art“ und wird vom Bieter dazu eine Produktangabe verlangt, ist das Fabrikat 
(insbesondere Herstellerangabe und genaue Typenbezeichnung) auch dann anzugeben, wenn 
der Bieter das vorgegebene Fabrikat anbieten will. Fehlt diese Angabe, ist das Angebot 
unvollständig. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 

 Entspricht der Gesamtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Ergebnis der 
Multiplikation von Mengenansatz und Einheitspreis, so ist der Einheitspreis maßgebend. 

 Soweit Preisnachlässe ohne Bedingungen gewährt werden, sind diese an der bezeichneten 
Stelle aufzuführen; sonst dürfen sie bei der Wertung der Angebote nicht berücksichtigt werden. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme 
gewährt werden. 
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 Preisnachlässe mit Bedingungen für die Zahlungsfrist (Skonti) werden gewertet, wenn ihre 
Bedingungen (Zahlungsfristen, Skontohöhe) eindeutig sind und die Zahlungsfristen die 
erforderliche Zeit für die Rechnungsprüfung und den Zahlungsverkehr einschließen. Die 
Zahlungsfrist zählt ab Rechnungseingangsdatum beim Auftraggeber (Eingangsstempel). 

 Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der 
Auftragserteilung Vertragsinhalt. 

2.3 Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze, Stundenlohnzuschläge) sind 
ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des 
geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebots vom Bieter hinzuzufügen. 

2.4 Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen 
Schutzrechtes zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 

2.5 Eine Leistung, die von den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, darf angeboten 
werden, wenn sie mit dem geforderten Schutzniveau in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und 
Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist. 

2.6 Wird eine Leistung angeboten, die von den vorgesehenen Spezifikationen abweicht, hat der 
Bieter bei der betreffenden Position des Leistungsverzeichnisses auf eine Anlage zum Angebot 
hinzuweisen. In dieser ist die abweichende Leistung eindeutig zu beschreiben und die 
Gleichwertigkeit im Hinblick auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit nach-
zuweisen. 

2.7 Nebenangebote müssen auf besonderer Anlage gemacht und als solche deutlich 
gekennzeichnet sein, sofern sie laut Aufforderungsschreiben zugelassen sind. 

2.8 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu 
beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

2.9 Verschlüsselte digitale Angebote mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem 
Signaturgesetz dürfen nur abgegeben werden, wenn dies in der Bekanntmachung oder in den 
Vergabeunterlagen ausdrücklich zugelassen ist. 

2.10 Per Fax, E-Mail oder auf anderem elektronischen Wege übermittelte Angebote sind in 
förmlichen Ausschreibungsverfahren gemäß § 13 (1) Satz 1 VOL/A bzw. §13 EG (1) Satz 1 VOL/A 
nicht zugelassen. 

2.11 Das Angebot ist an die folgende Adresse zu richten: 
 

Hochschule Flensburg 
Beschaffungsstelle 

Kanzleistraße 91 - 93 
24943 Flensburg 

 
2.12 Ein doppelter Umschlag ist erforderlich bei Öffentlichen Ausschreibungen, Offenen Verfahren, 

Beschränkten Ausschreibungen und Nichtoffenen Verfahren. Das Angebot ist in diesen Fällen 
in einen fensterlosen (inneren) Umschlag zu stecken. Der Umschlag ist von außen wie folgt zu 
kennzeichnen: 

Angebot 

Geschäftszeichen der Ausschreibung:       

Ablauf der Angebotsfrist:       
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Dieser so gekennzeichnete Umschlag ist in einen weiteren (äußeren) Umschlag unterzubringen, 
der mit der oben genannten Adresse zu beschriften ist. 

Ein einfacher Briefumschlag ist bei freihändigen Vergaben ausreichend. Senden Sie diesen an 
die oben genannte Adresse. 

2.13 Nachträgliche Berichtigungen oder Änderungen des Angebots werden nur bis zum Ablauf der 
Angebotsfrist berücksichtigt. 

2.14 Für die Erstellung des Angebots und der ggf. geforderten Angebotsmuster wird keine Vergütung 
gewährt. Angebotsunterlagen und Angebotsmuster sind auf Ihre Kosten zuzustellen. 

2.15 Das Angebot muss vor Ablauf der Angebotsfrist bei der Vergabestelle eingegangen sein. Es kann 
bis zum Ablauf dieser Angebotsfrist schriftlich geändert, berichtigt oder zurückgezogen werden. 

2.16 Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf der Angebotsfrist. Bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist 
ist der Bieter an sein Angebot gebunden. Das Angebot kann in dieser Zeit nicht geändert oder 
zurückgezogen werden. 

 
3. Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 

 Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, die die Preiser-
mittlung beeinflussen können, so hat der Bewerber unverzüglich den Auftraggeber vor Ange-
botsabgabe schriftlich oder per E-Mail darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis schon 
vorher in anderer Form gegeben hat. 

 
4. Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 

 Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer 
unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 

 
5. Gewerberechtliche Voraussetzungen/Berufsgenossenschaft 

5.1 Bieter, die den Nachweis, dass sie in die Handwerksrolle eingetragen oder bei der Industrie- und 
Handelskammer registriert sind, noch nicht erbracht haben, werden gebeten, diesen Nachweis 
auf Verlangen mit dem Angebot vorzulegen. 

5.2 Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft vorzulegen. 

 Ein Bieter, der seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat, hat eine Bescheinigung 
des für ihn zuständigen Versicherungsträgers vorzulegen. 

 
6. Weitervergabe an Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) 

 Beabsichtigt der Bieter, die Leistungen ganz oder teilweise von Nachunternehmern ausführen 
zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmer 
auszuführenden Leistungen angeben und die vorgesehenen Nachunternehmer benennen. 

Gem. §9 TTG hat sich der Bieter zu verpflichten, auch von seinen Nachunternehmern und 
Verleihern von Arbeitskräften eine Verpflichtungserklärung gemäß  §4 TTG zu verlangen und 
diese dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen. Dies gilt auch für alle weiteren 
Nachunternehmer des Nachunternehmers. 
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7. Bietergemeinschaften 

7.1 Bietergemeinschaften haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern unterzeichnete 
Erklärung abzugeben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 

- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmäch-
tigte Vertreter bezeichnet ist, 

- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsver-
bindlich vertritt, 

- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

Die Verpflichtungen der Bieter und Auftragnehmer nach dem Tariftreuegesetz gelten gemäß § 
14 des TTG auch für die Bietergemeinschaft und deren Mitglieder 

7.2 Beim Nichtoffenen Verfahren und bei Beschränkter Ausschreibung werden Angebote von 
Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufge-
forderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen. 

7.3 Für den Fall der Auftragserteilung kann der Auftraggeber verlangen, dass eine 
Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform annimmt. 

 
8. Bevorzugte Bewerber 

 Bieter, die nach den Richtlinien für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge (Werkstätten für Behinderte und Blindenwerkstätten) bevorzugt 
berücksichtigt werden wollen, müssen dies in Ziff. 3 des Angebotsvordrucks erklären und 
rechtzeitig vor Auftragserteilung den Nachweis führen, dass sie die Voraussetzungen hierfür 
erfüllen. 

 Wird der Nachweis nicht geführt, so wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter 
Bewerber behandelt. 

 Bietergemeinschaften, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder angehören, haben zusätzlich 
den Anteil nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot haben. 

 
9. Zusätze für ausländische Bewerber 

9.1 Die Preise sind in Euro anzubieten. 

9.2 Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. 

 Der Schriftverkehr mit dem Auftraggeber ist in deutscher Sprache zu führen. 

9.3 Ergänzend gelten die deutschen Rechtsvorschriften. 
 
10. Angebotsfrist, Eröffnungstermin 

10.1 Die Angebotsfrist ist eine Ausschlussfrist und endet mit Ablauf des als Einreichungstermin 
festgesetzten Tages. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist können Angebote schriftlich 
zurückgezogen werden. 

10.2 An dem Eröffnungstermin sind Bieter nicht zugelassen. 
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11. Erklärungen und Nachweise vor Auftragsvergabe 

Aufgrund der Ausschreibungs- und Vergabeordnung der Fachhochschule Flensburg werden 
Aufträge im Wert von über 10.000 € nur an solche Unternehmen vergeben, die  

a) ihren gesetzlichen Pflichten zur Zahlung der Steuern und Sozialabgaben nachgekommen 
sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen für die Ausführung der angebotenen 
Leistung erfüllen, 

b) keine illegalen Beschäftigten einsetzen und  

c) in den letzten zwei Jahren nicht  
- gem. § 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, 
- gem. § 21 Abs. 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder 
- gem. § 16 Abs. 1 Mindestarbeitsbedingungengesetz 

 mit einer Geldbuße von wenigstens 2.500,-- € belegt worden sind. 
Alle Erklärungs- und Bestätigungspflichten gelten bei beabsichtigter Beauftragung von 
Nachunternehmen (Subunternehmen) auch für diese. 

Weiterhin ist nach §4 TTG eine Verpflichtungserklärung abzugeben, die Tariftreue und 
Sozialstandards sicherstellen soll und gemäß §9 TTG auch von Nachunternehmen und 
Verleihfirmen von Arbeitskräften vorzulegen ist. 

 Die Bieter sind verpflichtet, gemäß §9 (3) TTG 

1. Die von den Nachunternehmen und Verleihern von Arbeitskräften abgegebene 
Verpflichtungserklärung gemäß §4 TTG dem öffentlichen Auftraggeber vorzulegen, 

2. Bei Vertragslaufzeiten von länger als drei Jahren von den Nachunternehmen und 
Verleihern von Arbeitskräften jeweils mit Ablauf von drei Jahren nach Vertragsschluss 
eine Eigenerklärung des Inhalts vorzulegen, dass die Bedingungen der abgegebenen 
Erklärung  gemäß §4 TTG nach wie vor eingehalten werden, 

3. Nachunternehmer davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen 
Auftrag handelt, 

4. Bei der Weitergabe von Dienstleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für 
Leistungen (VOL), Teil B, Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von 
Leistungen (VOL/B) vom 05.08.2003 zum Vertragsbestandteil machen, 

5. Den Nachunternehmen keine, insbesondere  hinsichtlich  der Zahlungsweise, 
ungünstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als sie zwischen dem Auftragnehmer und 
dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart werden. 

Der öffentliche Auftraggeber fordert ab einem Auftragswert von netto 25.000 € für den Bieter, 
die Nachunternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften beim Gewerbezentralregister 
Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 16 (1) TTG an oder verlangt von diesen eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für 
einen Ausschluss nach § 13 (1) TTG nicht vorliegen. Auch im Erklärungsfall kann der 
öffentliche Auftraggeber jederzeit zusätzlich Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 
nach § 150 a) der Gewerbeordnung anfordern. 

 
12. Mitteilungen über das Ausschreibungsergebnis 

12.1 Bis zum Ablauf der Bindefrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden. 

12.2 Dem Bieter werden innerhalb von 15 Tagen nach Eingang eines entsprechenden Antrages die 
Gründe für die Ablehnung seines Angebotes, die Merkmale und Vorteile des erfolgreichen 
Angebotes sowie der Name des erfolgreichen Bieters mitgeteilt (§ 19 (1) und § 22 EG (1) VOL/A). 
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12.3 Im Rahmen eines EU-weiten Vergabeverfahrens werden die Bieter, deren Angebote nicht 
berücksichtigt werden sollen, unverzüglich, mindestens jedoch 15 Kalendertage vor 
Auftragserteilung – gerechnet vom Tag nach der Absendung der Information – schriftlich über 
den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll, über den Grund der 
vorgesehenen Nichtberücksichtigung ihrer Angebote und über den frühesten Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses informiert (§ 101 a) GWB). 

 Wird diese Information per Fax oder auf elektronischem Wege versendet, verkürzt sich die Frist 
auf 10 Kalendertage. 

 
13. Vergabeprüfstelle bei innerstaatlichen Vergabeverfahren 

Das Innenministerium als Vergabeprüfstelle des Landes Schleswig-Holstein prüft auf Antrag 
oder von Amts wegen die Einhaltung der vom Auftraggeber anzuwendenden Vergabe-
vorschriften bei innerstaatlichen Vergabeverfahren 

 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein, 

Postfach 7125, 24171 Kiel 
 
 
14. Nachprüfungsbehörde bei EU-weiten Vergaben gem. §§ 97 ff. des Vierten Teils des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Fassung vom 26.06.2013 (BGBl. Teil I 
Nr.32, Seiten 1750ff.) 

Vergabekammer (§ 104 GWB und § 106 a) GWB) 

 Die Vergabekammer des Landes Schleswig-Holstein für Nachprüfungsverfahren bei Vergaben 
ab dem EU-Schwellenwert ist wie folgt eingerichtet: 

Vergabekammer Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 94 

24105 Kiel 
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